

素材入札物件一覧表

日高南部森林管理署

○入札日時 平成29年9月22日 13時15分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
45	若園	A 1 2	7	原料材N	層積	63.055	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率63.8% 搬出期限: H30/1/31
46	若園	A 1 2	15	原料材L	1,122	93.045	0.083	間伐材 2.40m, 7~44cm 搬出期限: H30/1/31
47	若園	A 1 2	16	原料材L	層積	92.489	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率63.8% 搬出期限: H30/1/31
48	若園	A 1 2	17	原料材L	層積	33.261	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率63.8% 搬出期限: H30/1/31
49	若園	A 1 2	18	原料材L	層積	93.263	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率63.8% 搬出期限: H30/1/31
50	若園	A 1 2	19	原料材L	層積	45.244	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率63.8% 搬出期限: H30/1/31
51	若園	A 1 2	20	原料材N	246	24.407	0.099	間伐材 3.65m, 7~40cm 搬出期限: H30/1/31
52	若園	A 1 2	21	原料材N	層積	58.201	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率63.8% 搬出期限: H30/1/31
53	若園	A 1 2	22	原料材N	554	63.425	0.114	間伐材 2.40m, 7~50cm 搬出期限: H30/1/31
54	若園	B 1	9	トドマツ	881	134.795	0.153	間伐材 3.65m, 14~36cm 搬出期限: H30/1/31
55	若園	B 1	10	トドマツ	910	137.873	0.152	間伐材 3.65m, 14~36cm 搬出期限: H30/1/31
56	若園	B 1	11	トドマツ	670	99.119	0.148	間伐材 3.65m, 13~34cm 搬出期限: H30/1/31
57	若園	B 1	12	エゾマツ	79	17.952	0.227	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: H30/1/31
58	若園	B 1	13	低質材N	909	82.064	0.090	間伐材 3.65m, 10~24cm 搬出期限: H30/1/31
59	若園	B 1	14	低質材N	123	45.679	0.371	間伐材 3.65m, 24~54cm 搬出期限: H30/1/31
60	若園	B 1	15	原料材N	層積	42.269	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率62.9% 搬出期限: H30/1/31
61	若園	B 1	16	原料材N	層積	102.774	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率62.9% 搬出期限: H30/1/31
62	若園	B 1	17	原料材N	層積	115.937	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率62.9% 搬出期限: H30/1/31
63	若園	B 1	18	原料材N	層積	114.850	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率62.9% 搬出期限: H30/1/31
64	若園	B 1	19	原料材N	層積	113.401	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率62.9% 搬出期限: H30/1/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
65	若園	B 1	20	原料材N	層積	122.655	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率62.9% 搬出期限：H30/1/31
66	若園	B 1	21	原料材L	層積	86.775	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率44.5% 搬出期限：H30/1/31
67	若園	B 1	22	原料材L	層積	96.590	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率44.5% 搬出期限：H30/1/31
68	若園	B 1	23 24	原料材L, 低質材L	層積	105.565	—	間伐材 2.00~3.60m, 1~200cm 換算率44.5% 搬出期限：H30/1/31
69	東川	C 1	5	原料材L	層積	100.159	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率53.6% 搬出期限：H30/1/31
70	東川	C 1	6	原料材L	層積	107.594	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率53.6% 搬出期限：H30/1/31
71	東川	C 1	7	原料材L	層積	108.032	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率53.6% 搬出期限：H30/1/31
72	東川	C 1	8 9	カラ原料材	層積	123.504	—	間伐材 2.40m, 1~100cm 換算率68% 搬出期限：H30/1/31
73	東川	C 1	12	原料材L	層積	110.965	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率53.6% 搬出期限：H30/1/31
74	東川	C 1	13	原料材L	層積	106.617	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率53.6% 搬出期限：H30/1/31
75	東川	C 1	14	カラ原料材	層積	132.241	—	間伐材 2.40m, 1~100cm 換算率68% 搬出期限：H30/1/31
76	東川	C 1	15	原料材L	層積	67.536	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率53.6% 搬出期限：H30/1/31
77	東川	C 2	3	カラマツ	264	80.728	0.306	間伐材 4.00m, 16~48cm 搬出期限：H30/1/31
78	東川	C 2	4	原料材N	223	12.704	0.057	間伐材 3.65m, 7~20cm 搬出期限：H30/1/31
79	東川	C 2	5	低質材N	19	2.482	0.131	間伐材 3.65m, 14~26cm 搬出期限：H30/1/31
80	東川	C 2	6	トドマツ	31	4.143	0.134	間伐材 3.65m, 14~24cm 搬出期限：H30/1/31
81	東川	C 2	7	原料材L	層積	59.882	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率53.6% 搬出期限：H30/1/31
82	東川	C 2	8	原料材L	層積	58.351	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率53.6% 搬出期限：H30/1/31
合 計					6,031	3,059.626		