

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

入札日時 平成29年11月22日 10時45分 開始 11時00分 締切
 入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 主催 北海道木材産業協同組合連合会
 代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積 m^3	m^3 廻り	摘要欄
17	愛別山元	107	107-04 107-05	トドマツ・低質材N	301	71.901	0.239	間伐材 3.65m, 22 ~ 40cm 搬出期限: H30/1/22
18	愛別山元	107	107-06 107-07	低質材N・トドマツ	464	49.782	0.107	間伐材 3.65m, 14 ~ 20cm 搬出期限: H30/1/22
19	愛別山元	107	107-08	原料材N	層積	166.828	-	間伐材 3.65m, 1 ~ 200cm 換算率58.9% 搬出期限: H30/1/22
20	西神楽山元	401	401-01	カラマツ原料材	961	55.015	0.057	間伐材 2.40m, 6 ~ 38cm 搬出期限: H30/1/22
21	西神楽山元	401	401-02	カラマツ	634	135.552	0.214	間伐材 4.00m, 16 ~ 36cm 搬出期限: H30/1/22
22	西神楽山元	401	401-03	カラマツ原料材	1,188	102.055	0.086	間伐材 3.65m, 6 ~ 32cm 搬出期限: H30/1/22
23	西神楽山元	401	401-04	カラマツ	603	79.595	0.132	間伐材 3.65m, 12 ~ 36cm 搬出期限: H30/1/22
24	西神楽山元	401	401-05	原料材L	897	50.586	0.056	間伐材 2.60m, 6 ~ 32cm 搬出期限: H30/1/22
25	西神楽山元	401	401-06	原料材L	層積	56.524	-	間伐材 2.60m, 1 ~ 200cm 換算率51.7% 搬出期限: H30/1/22
26	西神楽山元	403	403-01	カラマツ	439	107.690	0.245	間伐材 4.00m, 16 ~ 38cm 搬出期限: H30/1/22
27	西神楽山元	403	403-02	カラマツ	742	96.083	0.129	間伐材 3.65m, 12 ~ 36cm 搬出期限: H30/1/22
28	西神楽山元	403	403-03	カラマツ原料材	層積	120.517	-	間伐材 3.65m, 1 ~ 100cm 換算率55.4% 搬出期限: H30/1/22
29	西神楽山元	403	403-04	カラマツ	400	47.595	0.119	間伐材 3.65m, 12 ~ 34cm 搬出期限: H30/1/22
30	西神楽山元	403	403-05	カラマツ	437	103.026	0.236	間伐材 4.00m, 16 ~ 38cm 搬出期限: H30/1/22
31	西神楽山元	403	403-06	原料材L	層積	100.210	-	間伐材 2.60m, 1 ~ 200cm 換算率51.7% 搬出期限: H30/1/22
32	西神楽山元	403	403-07	原料材L	層積	95.909	-	間伐材 2.60m, 1 ~ 200cm 換算率51.7% 搬出期限: H30/1/22
33	西神楽山元	403	403-08	原料材L	層積	60.489	-	間伐材 2.60m, 1 ~ 200cm 換算率51.7% 搬出期限: H30/1/22
34	西神楽山元	403	403-09	原料材L	層積	36.966	-	間伐材 2.60m, 1 ~ 200cm 換算率51.7% 搬出期限: H30/1/22
35	西神楽山元	403	403-10	カラマツ原料材	522	34.951	0.067	間伐材 2.40m, 6 ~ 40cm 搬出期限: H30/1/22
合計					7,588	1,571.274		