

素材入札物件一覧表

留萌南部森林管理署

入札日時

入札場所

主催

代理

平成30年2月20日 10時45分 開始 11時00分 締切

上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

北海道木材産業協同組合連合会

旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
19	苫前町山元	15	15-001	カラ原料材	198	36.904	0.186	間伐材 3.65m, 6~36cm 搬出期限：H30/6/30
20	苫前町山元	15	15-002	原料材 L	層積	38.457	-	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率48.4% 搬出期限：H30/6/30
21	苫前町山元	15	15-003	原料材 L	層積	62.580	-	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率48.4% 搬出期限：H30/6/30
22	苫前町山元	15	15-004	原料材 L	層積	72.282	-	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率48.4% 搬出期限：H30/6/30
23	苫前町山元	16	16-001	原料材 L	793	50.662	0.064	間伐材 2.60m, 6~36cm 搬出期限：H30/6/30
24	苫前町山元	16	16-002	原料材 N	1,057	104.664	0.099	間伐材 3.65m, 6~38cm 搬出期限：H30/6/30
25	苫前町山元	16	16-003	原料材 L	層積	47.806	-	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率50.5% 搬出期限：H30/6/30
26	苫前町山元	16	16-004	原料材 N	層積	201.225	-	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率57.1% 搬出期限：H30/6/30
27	苫前町山元	16	16-006	原料材 N	層積	255.871	-	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率57.1% 搬出期限：H30/6/30
28	苫前町山元	16	16-011	原料材 N	層積	94.370	-	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率57.1% 搬出期限：H30/6/30
29	苫前町山元	16	16-012	原料材 N	層積	153.727	-	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率57.1% 搬出期限：H30/6/30
30	苫前町山元	16	16-013	原料材 N	層積	121.131	-	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率57.1% 搬出期限：H30/6/30
31	苫前町山元	16	16-014	低質材 N	441	104.620	0.237	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限：H30/6/30
合 計					2,489	1,344.299		