

素材入札物件一覧表

空知森林管理署

入札日時
入札場所

主催
代理

平成30年2月22日 13時15分 開始 13時30分 締切
北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目
北海道木材産業協同組合連合会
札幌地方木材協会
電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
81	野花南山元	N5,N6,N7	29-N5-5 29-N6-15 29-N7-5	低質材N	295	57.037	0.193	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: H30/7/31
82	野花南山元	N6	29-N6-3	低質材N	991	202.167	0.204	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: H30/7/31
83	野花南山元	N6	29-N6-17	トドマツ	86	21.724	0.253	間伐材 3.65m,22~34cm 搬出期限: H30/7/31
84	野花南山元	N6,N15,N28	29-N6-18 29-N15-3 29-N28-7	低質材L	120	28.800	0.240	間伐材 2.00~4.00m,20~58cm 搬出期限: H30/7/31
85	野花南山元	N11	29-N11-2	低質材N	775	185.118	0.239	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: H30/7/31
86	野花南山元	N11	29-N11-3	トドマツ	1,376	146.706	0.107	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: H30/7/31
87	野花南山元	N11	29-N11-4	トドマツ	440	103.120	0.234	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: H30/7/31
88	野花南山元	N11	29-N11-6	原料材L	層積	113.884	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率54.2% 搬出期限: H30/7/31
89	野花南山元	N11	29-N11-7	原料材L	層積	103.094	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率54.2% 搬出期限: H30/7/31
90	野花南山元	N11	29-N11-11	原料材L	層積	105.028	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率54.2% 搬出期限: H30/7/31
91	野花南山元	N12	29-N12-1	低質材N	394	94.132	0.239	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: H30/7/31
92	野花南山元	N12	29-N12-3	原料材L	層積	61.689	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率54.2% 搬出期限: H30/7/31
93	野花南山元	N12	29-N12-5	トドマツ	365	96.799	0.265	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: H30/7/31
94	野花南山元	N14	29-N14-1	原料材N	層積	45.383	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率71.6% 搬出期限: H30/7/31
95	野花南山元	N14	29-N14-2	原料材L	層積	48.824	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率54.2% 搬出期限: H30/7/31
96	野花南山元	N15	29-N15-2	低質材N	735	172.000	0.234	間伐材 3.65m,18~40cm 搬出期限: H30/7/31
97	野花南山元	N15	29-N15-5	トドマツ	262	65.020	0.248	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: H30/7/31
98	野花南山元	N15	29-N15-11	カラ原料材	層積	15.437	-	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率67% 搬出期限: H30/7/31
99	野花南山元	N26	29-N26-6	トドマツ	751	170.691	0.227	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: H30/7/31
100	野花南山元	N27	29-N27-1	原料材L	層積	169.832	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率54.2% 搬出期限: H30/7/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
101	野花南山元	N27	29-N27-2	原料材N	層積	263.834	-	間伐材 3.65m, 1 ~ 200cm 換算率59.2% 搬出期限: H30/7/31
102	野花南山元	N27	29-N27-3	原料材N	層積	214.351	-	間伐材 3.65m, 1 ~ 200cm 換算率59.2% 搬出期限: H30/7/31
103	野花南山元	N27	29-N27-4	トドマツ	458	98.483	0.215	間伐材 3.65m, 22 ~ 36cm 搬出期限: H30/7/31
104	野花南山元	N27	29-N27-6	原料材N	層積	151.688	-	間伐材 3.65m, 1 ~ 200cm 換算率59.2% 搬出期限: H30/7/31
105	野花南山元	N27	29-N27-7 29-N27-11	原料材L	層積	92.266	-	間伐材 2.40m, 1 ~ 200cm 換算率54.2% 搬出期限: H30/7/31
106	野花南山元	N27	29-N27-8	原料材N	層積	101.179	-	間伐材 2.40m, 1 ~ 200cm 換算率71.6% 搬出期限: H30/7/31
107	野花南山元	N27, N28	29-N27-9 29-N28-9	低質材N	377	89.203	0.237	間伐材 3.65m, 20 ~ 44cm 搬出期限: H30/7/31
108	野花南山元	N27	29-N27-10	アカエゾ	1,192	129.814	0.109	間伐材 3.65m, 14 ~ 42cm 搬出期限: H30/7/31
109	野花南山元	N28	29-N28-1	原料材N	層積	156.355	-	間伐材 3.65m, 1 ~ 200cm 換算率59.2% 搬出期限: H30/7/31
110	野花南山元	N28	29-N28-2	原料材L	層積	74.601	-	間伐材 2.40m, 1 ~ 200cm 換算率54.2% 搬出期限: H30/7/31
111	野花南山元	N28	29-N28-3	原料材N	層積	183.041	-	間伐材 3.65m, 1 ~ 200cm 換算率59.2% 搬出期限: H30/7/31
112	野花南山元	N28	29-N28-4	原料材L	層積	69.788	-	間伐材 2.40m, 1 ~ 200cm 換算率54.2% 搬出期限: H30/7/31
113	野花南山元	N28	29-N28-5	原料材N	層積	75.060	-	間伐材 2.40m, 1 ~ 200cm 換算率71.6% 搬出期限: H30/7/31
114	野花南山元	N28	29-N28-6	原料材N	層積	27.550	-	間伐材 3.65m, 1 ~ 200cm 換算率59.2% 搬出期限: H30/7/31
115	野花南山元	N28	29-N28-8	トドマツ	40	15.135	0.378	間伐材 3.65m, 30 ~ 52cm 搬出期限: H30/7/31
合 計					8,657	3,748.833		