

# 入札公告の一部訂正について

令和6年3月29日付けで公告した「6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号」の入札公告について、下記のとおり修正します。

令和6年4月10日

分任支出負担行為担当官

網走西部森林管理署西紋別支署長 荒川 和也

記

【入札公告】

訂正箇所

仕様書等3 コンテナ苗植付プルーフリスト（4ページ）

上渚滑担当区 1016 ろ林小班の苗木運搬距離

【誤】 26 k m

【正】 250 k m

【誤】

# コンテナ苗植付ブルーリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第2号

箇所数 2

面積合計 9.41 3.44

本数合計 6,300

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
紋別	1216	ろ		複層林	新植	6.54	2.05	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	3,000	1,463	31			50cm以下	35%以下	26° ~	33	0.1	易	1	3.50	1.36
上渚滑	1016	ろ		複層林	新植	2.87	1.39	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	3,300	2,374	26			50cm以下	35%以下	26° ~	15	0.1	易	1	3.50	1.08

