

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

網走西部森林管理署西紋別支署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
直接事業費	地拵	新植地拵		ha				
		改植地拵		ha				
		天Ⅰ地拵		ha				
	地拵・地表処理(大型機械(従来))	新植地拵			ha			
		改植地拵	0.11		ha			
		天Ⅰ地拵			ha			
		地表処理			ha			
	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵			ha			
		改植地拵			ha			
		天Ⅰ地拵			ha			
		地表処理			ha			
	地表処理	かきおこし			ha			
		刈り出し			ha			
	植付	新植			ha			
		改植	0.11		ha			
		天Ⅰ植込			ha			
		補植人工林			ha			
		補植天然林			ha			
	コンテナ苗植付	新植			ha			
		改植			ha			
		天Ⅰ植込			ha			
		補植人工林			ha			
		補植天然林			ha			
	ポット苗木植付	新植			ha			
		改植			ha			
		天Ⅰ植込			ha			
		補植人工林			ha			
		補植天然林			ha			
	下刈	人工林1回刈			ha			
		人工林2回刈1回目	0.13		ha			
		人工林2回刈2回目	0.13		ha			
		人工林かぶり取り			ha			
天然林1回刈				ha				
天然林2回刈1回目				ha				
天然林2回刈2回目				ha				
天然林かぶり取り				ha				
根踏	人工林			ha				
	天然林			ha				
つる切	人工林			ha				
	天然林			ha				

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 5年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

網走西部森林管理署西紋別支署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
	除伐	人工林		ha				
		天然林		ha				
	除伐Ⅱ類			ha				
	保育間伐			ha				
	本数調整伐		1.66	ha				
	立木伐倒			ha				
	歩道新設			km				
	歩道修理			km				
	歩道修理刈払			km				
	作業道新設・修理刈払		0.630	km				
	作業道新設・修理(路面整正)			km				
	作業道新設・修理(路体作設)			km				
	作業道新設・修理(排水管敷設)			m				
	作業道新設・修理(床掘管据付)			m				
	作業道新設・修理(側溝作設)			km				
	作業道新設・修理(砂利積込運搬)			m3				
	作業道新設・修理(砂利敷均)			m3				
	アブラムシ防除			ha				
	野鼠防除			ha				
	植栽工		新植		ha			
			改植		ha			
			天Ⅰ植込		ha			
			補植人工林		ha			
			補植天然林		ha			
	防風工	防風工		基				
	防風垣工	防風垣工		m				
	その他作業		1137.00	ha			数量は別紙明細表のとおり	
その他材料費・損料								
その他経費								
素材生産								
		直接事業費計						
間接事業費	共通仮設費		1.00	式			施工地域:	
	現場管理費		1.00	式			施工地域:	
	間接事業費計		1.00					
事業原価			1.00					
一般管理費等			1.00	式				
事業価格			1.00					

地拵・地表処理(大型機械)プルーフリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 3 面積合計 2.22 0.11

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり32cm以上 伐根数	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1106	に		単層林	改植地拵	0.05	0.03	全刈	バックホウ						100%	50本未満	50本未満	0~4°	9		易
紋別	1106	ほ		単層林	改植地拵	0.05	0.03	全刈	バックホウ						100%	50本未満	50本未満	0~4°	9		易
紋別	1106	わ		単層林	改植地拵	2.12	0.05	全刈	バックホウ						100%	50本未満	50本未満	0~4°	9		易

植付ブルーリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 3

面積合計 2.22 0.11

本数合計 270

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独 一連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)	苗木運搬 距離(km)	条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
紋別	1106	に		単層林	改植	0.05	0.03	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	アカエゾマツ 1号	80	3,200	130			50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	9		易					1	1.80	1.80
紋別	1106	ほ		単層林	改植	0.05	0.03	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	アカエゾマツ 1号	81	2,700	130			50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	9		易					1	1.80	1.80
紋別	1106	わ		単層林	改植	2.12	0.05	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	アカエゾマツ 1号	109	2,180	130			50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	9		易					1	1.80	1.80

下刈ブルーリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 8 面積合計 0.26 0.26

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
紋別	1106	は		単層林	0.01	0.01	全刈	人力機械込み	2回刈1回目			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	に		単層林	0.01	0.01	全刈	人力機械込み	2回刈1回目			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	と		単層林	0.09	0.09	全刈	人力機械込み	2回刈1回目			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	る		単層林	0.02	0.02	全刈	人力機械込み	2回刈1回目			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			ミズナラ
紋別	1106	は		単層林	0.01	0.01	全刈	人力機械込み	2回刈2回目			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	に		単層林	0.01	0.01	全刈	人力機械込み	2回刈2回目			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	と		単層林	0.09	0.09	全刈	人力機械込み	2回刈2回目			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	る		単層林	0.02	0.02	全刈	人力機械込み	2回刈2回目			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			ミズナラ

その他作業プループリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
紋別	1106	にほわ		施肥	単価表7001参照	270.00	本
紋別	1106	わつ		土のう工	単価表7002参照	400.00	袋
紋別	1106	はへと ね		枝払	単価表7003参照	65.00	本
紋別	1106	はへと ね		玉切	単価表7004参照	65.00	本
紋別	1106	はへと ね		片付	単価表7005参照	65.00	本
紋別	1106	はへと ね		廃棄物運搬費(伐木)	単価表7006参照	3.00	車
紋別	1106	にほ		防風柵工(ブレーカ木杭打工)	単価表7008参照	197.00	本
紋別	1106	わ		生育基盤盛土工(客土)	単価表7010参照	72.00	m3

苗木購入プルーフリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

270

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
植付	改植	アカエゾマツ 1号	270

苗木運搬プルーフリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
植付	130		270	270	1	

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

1

延長合計

630

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1106林班作業道	修理	630	1.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	9		易