

入札公告の一部訂正について

令和6年3月29日付けで公告した（6年度空知署【美唄・長沼地区】保安林総合改良整備第2号）の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和6年 4月 8日

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長 武田 祐介

記

訂正箇所

1 競争に付する事項	(3) 事業内容	新植植付面積 新植植付（ポット苗）面積
------------	----------	------------------------

訂正箇所

別紙 正誤表のとおり

正 誤 表

入札公告

正

入札公告(造林事業請負)

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。
ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該事業に係る令和6年度予算が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。
本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業であり、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。
本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。
なお、予定価格を積算するにあたっては、令和6年3月以降適用の公共工事設計労務単価を採用しています。

令和6年 3月29日

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長 武森 美紀男

1 競争に付する事項

本件は、電子調達システム（以下「システム」という。）を利用できる案件である。

- (1) 事業名 6年度空知署【美唄・長沼地区】保安林総合改良整備第2号
- (2) 事業場所 空知森林管理署 82林班ろ小班外
- (3) 事業内容

詳細は、別冊の契約書案、図面、仕様書等のとおり。

地拵	1. 47ha
新植植付	<u>0. 90ha</u>
新植植付（ポット苗）	<u>0. 57ha</u>
下刈	30. 19ha

- (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年11月20日まで

誤

入札公告(造林事業請負)

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。
ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該事業に係る令和6年度予算が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。
本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業であり、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。
本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。
なお、予定価格を積算するにあたっては、令和6年3月以降適用の公共工事設計労務単価を採用しています。

令和6年 3月29日

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長 武森 美紀男

1 競争に付する事項

本件は、電子調達システム（以下「システム」という。）を利用できる案件である。

- (1) 事業名 6年度空知署【美唄・長沼地区】保安林総合改良整備第2号
- (2) 事業場所 空知森林管理署 82林班ろ小班外
- (3) 事業内容

詳細は、別冊の契約書案、図面、仕様書等のとおり。

地拵	1. 47ha
新植植付	<u>0. 97ha</u>
新植植付（ポット苗）	<u>0. 50ha</u>
下刈	30. 19ha

- (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年11月20日まで