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「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る積算要領の制定について」（平成 28 年３月 31 日付け 27 林整計第 352 号林野庁長官通知）正誤表 

 

 

第２部地質調査業務 第３章地質調査業務標準歩掛 第４土質調査（海岸） ４－９運搬 

正 誤 

４－９ 運  搬 

１・２ （略） 

３ 試料運搬 

    （略） 

 

(１) 交通車運転日数（D）は以下による。 

    D ＝ 運搬 1回当たりの運転目数 × 運搬回数    （小数点以下 2位を四捨五入） 

 

① 運搬 1回当たりの運転目数及び労務員数 

 

表 （略） 

 

② 運搬回数 

乱れの少ない試料数 乱された試料数

15個／台 40個／台
＋＝運搬回数 （小数1位切り上げ）

 
（２）・（３） （略） 

 

４ （略） 

 

 

４－９ 運  搬 

１・２ （略） 

３ 試料運搬 

    （略） 

 

① 交通車運転日数（D）は以下による。 

    D ＝ 運搬 1回当たりの運転目数 × 運搬回数    （小数点以下 2位を四捨五入） 

 

運搬 1回当たりの運転目数及び労務員数 

 

表 （略） 

 

②運搬回数 

乱れの少ない試料 乱された試料数

数 40個／台
＋＝運搬回数 （小数1位切り上げ）

 
（２）・（３） （略） 

 

４ （略） 
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第３部測量業務 第２章測量業務標準歩掛 第２基準点測量 ２－１基準点測量、２－２基準点設置 

正 誤 

２－１ 基準点測量 

２－１－１ １級基準点測量（新点５点） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 機械経費 6.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 62.4 

 

２－１－２ ２級基準点測量（新点１０点） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

伐採あり 伐採なし 

 機械経費 7.0% 7.5% 

 通信運搬費等 9.0% 2.5% 

 材料費  2.5% 3.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 175.5 

 

２－１－３ ３級基準点測量（新点２０点） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

伐採あり   伐採なし 

永久標識設置あり 永久標識設置なし 永久標識設置あり 永久標識設置なし 

 通信運搬費等 5.5% 5.5% 2.0% 2.0%  

 材料費  1.0% 1.5% 1.0% 1.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 伐木補償費 伐採ありの場合に計上 

 ガソリン 67.6 

 

２－１－４ ４級基準点測量（新点３５点、永久標識設置なし） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

伐採あり 伐採なし 

 通信運搬費等 10.5% 4.0% 

 材料費  2.5% 3.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 伐木補償費 伐採ありの場合に計上 

 ガソリン 31.2 

 

 

 

 

 

 

２－１ 基準点測量 

２－１－１ １級基準点測量（新点５点） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 機械経費 7.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 62 

 

２－１－２ ２級基準点測量（新点１０点） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

伐採あり 伐採なし 

 機械経費 7.5% 7.5% 

 通信運搬費等 9.5% 2.5% 

 材料費  3.0% 3.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 175 

 

２－１－３ ３級基準点測量（新点２０点） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

伐採あり   伐採なし 

永久標識設置あり 永久標識設置なし 永久標識設置あり 永久標識設置なし 

 通信運搬費等 6.0% 6.0% 2.5% 2.5%  

 材料費  1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 伐木補償費  

 ガソリン 67 

 

２－１－４ ４級基準点測量（新点３５点、永久標識設置なし） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

伐採あり 伐採なし 

 通信運搬費等 11.0% 4.0% 

 材料費  3.0% 3.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 伐木補償費  

 ガソリン 31 
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２－２ 基準点設置 

２－２－１ 基準点設置（新点１０点 地上埋設（上面舗装）） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  18.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 31.2 

 硬質塩化ビニル管   16.5 ㎝×0.51 ㎝×66 ㎝ 

 

２－２－２ 基準点設置（新点１０点 ３級、４級基準点埋設） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 機械経費 1.5%  

 通信運搬費等 5.5%  

 材料費  10.0%  

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 10.4 

 

 

２－２ 基準点設置 

２－２－１ 基準点設置（新点１０点 地上埋設（上面舗装）） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  18.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 31 

 硬質塩化ビニル管   VU150mm 長さ 66cm 

 

２－２－２ 基準点設置（新点１０点 ３級、４級基準点埋設） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 機械経費 2.0%  

 通信運搬費等 7.0%  

 材料費  13.5%  

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 10 
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第３部測量業務 第２章測量業務標準歩掛 第３水準測量 ３－１水準測量、３－２水準点設置 

正 誤 

３－１ 水準測量 

３－１－１ １級水準測量（標準作業量 100km） 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 208.0 

 

３－１－２ ２級水準測量（標準作業量 30km） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  1.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 52.0 

 

３－１－３ ３級水準測量（標準作業量５km） 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 7.2 

 

３－１－４ ４級水準測量（標準作業量２km） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  4.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 2.0 

 

 

３－２ 水準点設置 

３－２－１ 水準点設置（永久標識 標準作業量 8点） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  22.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 硬質塩化ビニル管   16.5 ㎝×0.51 ㎝×66 ㎝ 

 板材 1.2cm×18cm×4m 枚 23 型枠用 

 ガソリン 23.4 

 

３－２－２ 水準点設置（永久標識以外 標準作業量 6点） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 通信運搬費等 6.5% 

 材料費  3.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 6.2 

 

 

３－１ 水準測量 

３－１－１ １級水準測量（標準作業量 100km） 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 208 

 

３－１－２ ２級水準測量（標準作業量 30km） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  1.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 52 

 

３－１－３ ３級水準測量（標準作業量５km） 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 7 

 

３－１－４ ４級水準測量（標準作業量２km） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  5.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 2 

 

 

３－２ 水準点設置 

３－２－１ 水準点設置（永久標識 標準作業量 8点） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  23.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 硬質塩化ビニル管   VU150mm 長さ 66cm 

 板材 1.2cm×18cm×4m 枚 23  

 ガソリン 23 

 

３－２－２ 水準点設置（永久標識以外 標準作業量 6点） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 通信運搬費等 7.0% 

 材料費  4.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 6 
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第３部測量業務 第２章測量業務標準歩掛 第４路線測量 ４－２現地踏査、４－４ＩＰ設置測量（クロソイド曲線１箇所、基準点を設置する場合）、４－５中心線測量（クロソイド曲線１箇所、測点

間隔 20m）、４－７縦断測量、４－８横断測量（クロソイド曲線１箇所、測点間隔 20m） 

正 誤 

４－２ 現地踏査 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  14.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 5.2 

 

 

４－４ ＩＰ設置測量（クロソイド曲線１箇所、基準点を設置する場合） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  6.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 4.1 

 

 

４－５ 中心線測量（クロソイド曲線１箇所、測点間隔 20m） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  8.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 14.0 

 

 

４－７ 縦断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 7.2 

 

 

４－８ 横断測量（クロソイド曲線１箇所、測点間隔 20m） 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 21.8 

 

 

４－２ 現地踏査 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  15.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 5 

 

 

４－４ ＩＰ設置測量（クロソイド曲線１箇所、基準点を設置する場合） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  7.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 4 

 

 

４－５ 中心線測量（クロソイド曲線１箇所、測点間隔 20m） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  8.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 14 

 

 

４－７ 縦断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 7 

 

 

４－８ 横断測量（クロソイド曲線１箇所、測点間隔 20m） 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 21 
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第３部測量業務 第２章測量業務標準歩掛 第５用地測量 ５－１用地測量   

正 誤 

５－１ 用地測量 

５－１－１ 作業計画 

２ 現地踏査 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  6.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 5.2 

 

５－１－２ 資料調査 

１ 公図等の転写 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1.6 

 

２ 地積測量図転写 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  0.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 2.1 

 

３ 土地の登記記録調査 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1.6 

 

４ 権利者確認調査（当初） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  － 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1.0 

 

５ 権利者確認調査（追跡） 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 2.6 

 

５－１－３ 境界確認 

１ 復元測量 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 機械経費 2.0%  

 材料費  4.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 8.8 

５－１ 用地測量 

５－１－１ 作業計画 

２ 現地踏査 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  6.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 5 

 

５－１－２ 資料調査 

１ 公図等の転写 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1 

 

２ 地積測量図転写 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  1.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 2 

 

３ 土地の登記記録調査 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1 

 

４ 権利者確認調査（当初） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  0.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1 

 

５ 権利者確認調査（追跡） 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 2 

 

５－１－３ 境界確認 

１ 復元測量 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 機械経費 2.5%  

 材料費  4.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 8 
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２ 境界確認 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 5.2 

 

３ 土地境界確認書作成 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  0.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 4.2 

 

５－１－４ 用地幅杭設置測量 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  8.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 17.6 

 

 

 

２ 境界確認 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 5 

 

３ 土地境界確認書作成 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  1.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 4 

 

５－１－４ 用地幅杭設置測量 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 材料費  8.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 17 
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第３部 測量業務 第２章測量業務標準歩掛 第６現地測量 ６－１現地測量（S＝1/500） 

正 誤 

６－１ 現地測量（S＝1/500） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 機械経費 5.5% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 44.2 

 

 

６－１ 現地測量（S＝1/500） 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

 機械経費 6.0% 

 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 44 
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第３部 測量業務 第２章測量業務標準歩掛 第７治山事業測量 ７－２渓間工測量、７－３ 山腹工測量 

正 誤 

７－２ 渓間工測量 

７－２－３ 渓間工測量歩掛 

１ 踏査選点 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

ライトバン 1,500cc 台日 0.5 供用日損料 

 

２ 中心線測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 7.3 

 

３ 簡易中心線測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 6.2 

 

４ 縦断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 6.8 

 

５ 簡易縦断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 2.7 

 

６ 横断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 15.1 

 

７ 簡易横断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 5.9 

 

８ 構造物計画位置横断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1.3 

 

７－３ 山腹工測量 

７－３－３ 山腹工測量歩掛 

５ 簡易山腹縦断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1.0 

 

６ 山腹横断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1.0 

７－２ 渓間工測量 

７－２－３ 渓間工測量歩掛 

１ 踏査選点 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

ライトバン 1,500cc 〃 0.5 供用日損料 

 

２ 中心線測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 7 

 

３ 簡易中心線測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 6 

 

４ 縦断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 6 

 

５ 簡易縦断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 2 

 

６ 横断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 15 

 

７ 簡易横断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 5 

 

８ 構造物計画位置横断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1 

 

７－３ 山腹工測量 

７－３－３ 山腹工測量歩掛 

５ 簡易山腹縦断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1 

 

６ 山腹横断測量 

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

 ガソリン 1 
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第３部 測量業務 第２章測量業務標準歩掛 第８空中写真測量 ８－２撮影（標準作業量 100km2、撮影計画 1/25,000 地形図等利用）、８－３標定点測量及び同時調整、８－４数値図化 

正 誤 

８－２ 撮影（標準作業量 100km2、撮影計画 1/25,000 地形図等利用） 

８－２－１ 撮影（デジタル） 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

滞留    通信運搬費等 1.5% 

 

数値写真作成    機械経費   68.5% 

      材料費   12.5% 

 

８－３ 標定点測量及び同時調整 

８－３－１ 対空標識の設置（写真縮尺１／１０，０００～１２，５００） 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

対空標識の設置 機械経費   1.0% 

 

８－３－２ 評定点測量 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

標定点測量    材料費   0.5% 

 

８－３－４ 簡易水準測量 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

簡易水準測量 機械経費   3.5% 

 

８－３－６ 同時調整 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

同時調整  機械経費   22.5% 

 

８－４ 数値図化 

８－４－１ 数値図化（地図情報レベル 1,000） 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

数値図化  機械経費   23.5% 

 

補測編集  材料費   3.0% 

 

８－４－２ 数値図化（地図情報レベル 2,500） 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

数値図化  機械経費   33.0% 

 

補測編集  機械経費   5.5% 

 

数値地形図  機械経費   13.0% 

データファ 

イルの作成 

８－２ 撮影（標準作業量 100km2、撮影計画 1/25,000 地形図等利用） 

８－２－１ 撮影（デジタル） 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

滞留    通信運搬費等 2.0% 

  

数値写真作成    機械経費   71.0% 

      材料費   13.0% 

 

８－３ 標定点測量及び同時調整 

８－３－１ 対空標識の設置（写真縮尺１／１０，０００～１２，５００） 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

対空標識の設置 機械経費   1.5% 

 

８－３－２ 評定点測量 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

標定点測量    材料費   1.0% 

 

８－３－４ 簡易水準測量 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

簡易水準測量 機械経費   4.0% 

 

８－３－６ 同時調整 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

同時調整  機械経費   23.0% 

 

８－４ 数値図化 

８－４－１ 数値図化（地図情報レベル 1,000） 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

数値図化  機械経費   24.5% 

 

捕測編集  材料費   3.5% 

 

８－４－２ 数値図化（地図情報レベル 2,500） 

作業工程  各費目の直接人件費に対する割合   

数値図化  機械経費   34.0% 

 

捕測編集  機械経費   6.0% 

 

数値地形図  機械経費   13.5% 

データファ 

イルの作成 
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第３部 測量業務 第２章測量業務標準歩掛 第９航空レーザ測量 ９－３航空レーザ測量（地図情報レベル 1000（レーザ計測密度 1点/m2）） 

正 誤 

９－３ 航空レーザ測量（地図情報レベル 1000（レーザ計測密度 1点/m2）） 

 

作業工程           各費目の直接人件費に対する割合   

調整用基準点の設置      機械経費   14.0% 

 

グリッド（標高）データ作成  機械経費   5.5% 

 

 

９－３ 航空レーザ測量（地図情報レベル 1000（レーザ計測密度 1点/m2）） 

 

作業工程           各費目の直接人件費に対する割合   

調整用基準点の設置      機械経費   15.0% 

 

グリッド（標高）データ作成  機械経費   6.0% 
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第４部設計業務 第３章設計業務標準歩掛 第５林道設計 ５－１予備設計  

正 誤 

５－１ 予備設計 

５－１－３ その他の留意事項 

 １～５ （略） 

   予備設計 

【作業項目別補正率一覧表】 

【道路計画】 

（1,000m 当たり歩掛） 

補 正 率 

距 離 補 正 
作 業 項 目 

1  現地調査 （略） 

2-1 線形計画・設計基本方針 （略） 

2-2 平面計画 （略） 

2-3 縦横断計画 （略） 

2-4 構造物計画 （略） 

3-1 縦平面図作成 （略） 

3-2 横断面設計図作成 （略） 

3-3 土積図作成 （略） 

3-4 土量配分計画 （略） 

4 舗装計画・設計図作成 （略） 

5 附帯構造物設計図作成 （略） 

6 大型構造物の計画設計・図面作成 （略） 

7 排水計画、設計 （略） 

8-1 土工、法面工等 （略） 

8-2 附帯小構造物一式 （略） 

9 概算工事費積算 （略） 

10 施工計画 （略） 

11 照査 （略） 

12 点検取りまとめ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－１ 予備設計 

５－１－３ その他の留意事項 

 １～５ （略） 

   予備設計 

【作業項目別補正率一覧表】 

【道路計画】 

（1,000m 当たり歩掛） 

補 正 率 

距 離 補 正 
作 業 項 目 

1  現地調査 （略） 

2-1 線形計画・設計基本方針 （略） 

2-2 平面計画 （略） 

2-3 縦横断計画 （略） 

2-4 構造物計画 （略） 

2-5 交差点計画 0.5n+0.5 

3-1 縦平面図作成 （略） 

3-2 横断面設計図作成 （略） 

3-3 土積図作成 （略） 

3-4 土量配分計画 （略） 

4 舗装計画・設計図作成 （略） 

5 附帯構造物設計図作成 （略） 

6 大型構造物の計画設計・図面作成 （略） 

7 排水計画、設計 （略） 

8-1 土工、法面工等 （略） 

8-2 附帯小構造物一式 （略） 

9 概算工事費積算 （略） 

10 施工計画 （略） 

11 照査 （略） 

12 点検取りまとめ （略） 
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５－１－４ 林道設計（予備設計） 

【予備設計】 林道設計 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1  現地調査 （略） 

2 線形計画・設計 

2-1 線形計画・設計基本方針 
（略） 

2-2 平面計画 （略） 

2-3 縦横断計画 （略） 

2-4 構造物計画 （略） 

3 土工計画設計 

3-1 縦平面図作成 
（略） 

3-2 横断面設計図作成 （略） 

3-3 土積図作成 （略） 

3-4 土量配分計画 （略） 

4 舗装計画・設計図作成 （略） 

5 附帯構造物設計図作成 （略） 

6 大型構造物の計画設計・図面作成 

6-1 道路トンネル 

6-2 橋梁 

6-3 門型ラーメン箱型函渠 

6-4 擁壁 

 

7 排水計画・設計 （略） 

8 工事数量計算 

8-1 土工、法面工等 
（略） 

8-2 附帯小構造物一式 （略） 

9 概算工事費積算 （略） 

10 施工計画 （略） 

11 照査 （略） 

12 点検取りまとめ （略） 

計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－１－４ 林道設計（予備設計） 

【予備設計】 林道設計 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1  現地調査 （略） 

2 線形計画・設計 

2-1 線形計画・設計基本方針 
（略） 

2-2 平面計画 （略） 

2-3 縦横断計画 （略） 

2-4 構造物計画 （略） 

3 土工計画設計 

3-1 縦平面図作成 
（略） 

3-2 横断面設計図作成 （略） 

3-3 土積図作成 （略） 

3-4 土量配分計画 （略） 

4 舗装計画・設計図作成 （略） 

5 附帯構造物設計図作成 （略） 

6 大型構造物の計画設計・図面作成 

6-1 道路トンネル 

6-2 橋梁 

6-3 門型ラーメン箱型函渠 

6-4 擁壁 

 

7 排水計画・設計 （略） 

8 工事数量計算 

8-1 土工、法面工等 
（略） 

8-2 附帯小構造物一式 （略） 

9 概算工事費積算 （略） 

10 施工計画 （略） 

11 照査 （略） 

12 点検取りまとめ （略） 

計  
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５－１－４ 

1km 当たり歩掛 

特記事項及び補正 技師

長 

主任 

技師 

技師

Ａ 

技師

Ｂ 

技師

Ｃ 

技術

員 

（略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略）   
 

 

（略） （略） （略） （略）    

 （略） （略） （略）    

 （略） （略） （略）    

 （略） （略） （略） （略） （略） 
 

 

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 （略） （略） （略）    

 （略） （略） （略） （略） （略） 
 

 

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） 

 （略） （略） （略）    

 （略） （略） （略）    

0.7 5.5 5.0 6.8 4.5 13.1  

 

 

 

５－１－４ 

1km 当たり歩掛 

特記事項及び補正 技師

長 

主任 

技師 

技師

Ａ 

技師

Ｂ 

技師

Ｃ 

技術

員 

（略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略）   
 

 

（略） （略） （略） （略）    

 （略） （略） （略）    

 （略） （略） （略）    

 （略） （略） （略） （略） （略） 
 

 

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 

（略） （略） 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 （略） （略） （略）    

 （略） （略） （略） （略） （略） 
 

 

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） 

 （略） （略） （略）    

 （略） （略） （略）    

0.7 5.6 5.1 6.9 4.5 13.1  
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第５部計画作成等業務 第３章林道関係事業計画作成等業務標準歩掛 第１路線全体計画調査 １－３路線全体計画調査標準歩掛（基幹道） 

正 誤 

１－３ 路線全体計画調査標準歩掛（基幹道） 

 

１－３－３ 生活環境調査 

                                        （10km 当たり・単位：人） 
 

種

別 

直 接 人 件 費 労務費 材料費 

 

技術者の 

名称 

 

 

調査項 

技 

師 

長 

主 

任 

技 

師 

技 

師 

A 

技 

師 

B 

技 

師 

C 

技 

術 

員 

普
通
作
業
員 

図 

 

工 

雑 

 

品 

集 落 調 査 
外業   0.88 1.38  1.69 1.00  内業の 10

％以内 内業    1.44 1.22 0.72  1.50 

活 性 化 ・ 

定住化調査 

外業   0.78 1.28 0.64    内業の 10

％以内 内業    1.36 0.68 0.68  1.00 

 

 

１－３ 路線全体計画調査標準歩掛（基幹道） 

 

１－３－３ 生活環境調査 

                                        （10km 当たり・単位：人） 
 

種

別 

直 接 人 件 費 労務費 材料費 

 

技術者の 

名称 

 

 

調査項 

技 

師 

長 

主 

任 

技 

師 

技 

師 

A 

技 

師 

B 

技 

師 

C 

技 

術 

員 

普
通
作
業
員 

図 

 

工 

雑 

 

品 

集 落 調 査 
外業   0.88 1.38  1.69 1.00  内業の 10

％以内 内業    1.44 1.22 0.72  1.50 

活 性 化 ・ 

定住化調査 

外業   0.78 1.28 0.64    内業の 10

％以内 内業    1.36 0.68 0.68   

 

 

 

 


