造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

日光森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
益子	276れ	2.21	事業内訳書のとおり	全刈	人力・機械	53	13.0		中	中	21～30度	－	やや影響	
〃	283へ2	4.19		全刈	人力・機械	35	16.6		易	多	31度以上	－	－	
〃	284は1①	1.65		全刈	人力・機械	36	17.2		難	中	21～30度	－	－	
〃	284は1②	0.57		全刈	人力・機械	36	17.2		難	中	21～30度	－	－	
計		8.62												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

日光森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
益子	276れ	2.21	事業内訳書のとおり	コンテナ苗植	ヒノキ	4,900	53	13.0		緊	極少	－	5～9	影響
〃	283へ2	4.19		コンテナ苗植	スギ	8,000	35	16.6		軟	極少	31度以上	－	－
〃	284は1①	1.65		コンテナ苗植	スギ	3,150	36	17.2		粗	極少	－	－	－
〃	284は1②	0.57		コンテナ苗植	スギ	1,100	36	17.2		粗	極少	－	－	－
計		8.62												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

日光森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
益子	292ち	1.94	事業内訳書のとおり	全刈	人力・機械	15	4.8		4	密	21～30°	－	少	
〃	278い	2.05		全刈	人力・機械	35	16.2		5	中	21～30°	－	－	
〃	283へ1	1.77		全刈	人力・機械	36	17.2		5	中	21～30°	－	－	
計		5.76												