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仮設図

モノレール架設距離　165m
平均勾配37.4度 標高(1150m-1250m) 水平距離131m
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ケーブルクレーン架設距離　215m

平均勾配27.8度　標高1,140-1,240m　水平距離190m

ケーブルクレーン

ウィンチ

4-3

5

年　　度

図 面 名

施 工 地

工 事 名

図面番号

設 計 者

縮　　尺

製 図 者

関東森林管理局

令和６年度

平面図 兼 工種配置図

静岡県榛原郡川根本町元藤川地内（北の沢）

1 : 500

大井川地区（北の沢）直轄治山工事

大井川治山センター

資材運搬距離 13
3m（

水平距離 11
8m）

人口支柱 20m

頭上防護柵[A] 3.0m
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吹付工 5 モルタル


