

別記様式2

平成25年度 茨城森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長 赤木 利行

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
第3号	左貫林道改良工事(H24補正)	茨城県久慈郡大子町左貫字入山地内	3ヶ月	林道工事	L=21m W=3.0m	一般競争入札	2,807,000 円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格(税抜)
					平成25年9月	平成25年12月	－ 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 茨城県久慈郡大子町大字上郷1226番地
大森建設 株式会社 代表取締役 大森 利一郎

契 約 年 月 日 平成25年9月2日

契 約 金 額 2,887,500 円(税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003803018020130008

調達案件名称

佐貫林道改良工事(H24補正)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
大森建設(株)		2,750,000	落札
(株)大子造園土木		2,870,000	
(株)大藤組		2,900,000	
益子建設(株)		3,000,000	
(株)椎名工務店		3,190,000	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成25年8月30日

部 署

関東森林管理局茨城森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 2,807,000

予定価格 (税込み) 2,947,350

調査基準価格 (税抜き) 1

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

赤木 利行

立会担当署名

大蔵 正則

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 左貫林道改良工事(H24補正)
2 所属事務所 茨城森林管理署
3 入札公告日 平成25年7月31日
4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成25年8月19日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)大藤組 代表取締役 大藤 博文	有	
大森建設(株) 代表取締役 大森 利一郎	有	
益子建設(株) 代表取締役 益子 裕明	有	
(株)椎名工務店 代表取締役 椎名 義正	有	
(株)大子造園土木 代表取締役 益子 千枝	有	

平成 25 年 度

積 算 内 訳 書

路線名 左貫林道 支線名

工 事 名 左貫林道改良工事(H24補正)

施 工 地 茨城県久慈郡大子町大字左貫

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 茨城森林管理署
事務所名等 本署

本工事費内訳表

工事名 左貫林道改良工事(H24補正)

茨城森林管理署 本署

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]