

別記様式2

平成25年度 茨城森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長 赤木 利行

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
第1号	君田(滝石)林道外2改良工事 (H24補正)	茨城県高萩市上君田字豎石国有林 1093林班外	6ヶ月	林道工事	L=854m W=3.0m	一般競争入札	14,996,000 円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格(税抜)
					平成25年9月	平成26年2月	13,038,100 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 茨城県高萩市高萩349番地の1
株式会社 中井工務店 代表取締役 中井 将史

契約年月日 平成25年9月3日

契約金額 14,910,000 円(税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003803018020130010

調達案件名称

君田(滝石)林道外2改良工事(H24補正)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)中井工務店		14,200,000	146	102.816	落札
山川建設(株)		15,000,000			
(株)根本組		16,800,000			
(株)龍崎工務店		17,000,000			
大木建設(株)		33,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成25年8月30日

部署

関東森林管理局茨城森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 14,996,000

予定価格 (税込み) 15,745,800

調査基準価格 (税抜き) 13,038,100

基準評価値 66.684

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

赤木 利行

立会担当署名

大蔵 正則

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 君田(滝石)林道外2改良工事(H24補正)
2 所属事務所 茨城森林管理署
3 入札公告日 平成25年7月31日
4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成25年8月19日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)根本組 代表取締役 中野 章	有	
(株)龍崎工務店 代表取締役 龍崎 眞一	有	
山川建設(株) 代表取締役 山川 武美	有	
(株)中井工務店 代表取締役 中井 将史	有	
大木建設(株) 代表取締役 佐藤 一巳	有	

平成 24 年 度

積 算 内 訳 書

路線名 君田(滝石)林道外 支線名

工 事 名 君田(滝石)林道外2改良工事(H24補正)

施 工 地 茨城県高萩市上君田
字豎石国有林1092林班地外

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 茨城森林管理署
事務所名等 本署

