

平成 25 年度 磐城森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 磐城森林管理署長 笹岡 哲也



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格（税込み）
	才鉢地区山腹工実施設計（補正）	福島県いわき市田人町 貝泊字中ノ沢国有林 395い2林小班外	約4ヶ月	調査設計	測量・設計業務	一般競争入札	4,203,150 円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格（税抜き）
					平成 25 年 6 月	平成 25 年 9 月	3,101,124 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙様式1 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野65番地

株式会社 藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一

契約年月日

平成 25 年 6 月 3 日

契約金額

3,333,750 円（税込み）

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり


入札筆記書


調達案件番号 003803002020130002
 調達案件名称 才鉢地区山腹工実施設計(補正)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)藤建技術設計センター		3,175,000	落札
国土防災技術(株)		3,800,000	
(株)森林環境コンサルタント		3,950,000	
(株)興林		3,980,000	
(公社)福島県森林・林業・緑化協会		無効	

結 果 落札者決定
 入札執行月日 平成25年5月30日
 部 署 関東森林管理局磐城森林管理署
 入札書比較価格 (税抜き) 4,003,000
 予定価格 (税込み) 4,203,150
 調査基準価格 (税抜き) 3,101,124

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 磐城森林管理署長 笹岡 哲也 

立会担当署名 総括事務管理官 茂垣 圭三 

競争参加資格確認結果通知書

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1 物件名 | 才鉢地区山腹工実施設計（補正） |
| 2 納入場所等 | 福島県いわき市田人町貝泊字中ノ沢国有林395い2林小班外 |
| 3 入札公告日 | 平成 25 年 4 月 30 日 |
| 4 競争参加資格確認結果通知期限日 | 平成 25 年 4 月 20 日 |

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
国土防災技術 株式会社 福島支店 支店長 青木 朋幸	有	
株式会社 藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一	有	
社団法人 福島県森林・林業・緑化協会 会長 浅和 定次	有	
株式会社 森林環境コンサルタント 代表取締役 壁村 秀水	有	
株式会社 興林 代表取締役 星 健一	有	

- （備考） 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

調 査 費 集 計 表

調査名 才鉢地区山腹工実施設計(補正)

明細番号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計等業務	1	式	-	3,241,000	
2	測量等業務	1	式	-	762,000	
	計				4,003,000	
	消費税相当額				200,150	消費税率 = 5 %
	計				200,150	
	合 計				4,203,150	
備 考						

調査費積算構成表

No.	1	設計等業務		金額	備考
分類	区分			金額	備考
3	設 計 費	直 接 費	人 件 費	A 直接人件費	
				B 労務費	
				C 細計	
			直 接 経 費	D 乗込・引揚旅費	
				E 現場作業旅費	
				F 報告書類作成費	
				G 積上直接費	
				H その他積上経費	
			I 細計		
			J 直接費計		
	間 接 費	技 術 経 費	K 諸経費		
				L 技術経費	
				M 端数整理額	
			N 細計		
		O 間接費計			
P	計			3,241,000	

測量費積算構成表

No.	2	測量等業務		金額	備考	
分類	区分		金額	備考		
4	測 量 費	人 件 費	A 直接人件費			
			B 労務費			
			C 細計			
		直 接 測 量 費	直 接 経 費	D 乗込引揚旅費		
				E 現場作業旅費		
				F 材料費		
				G 機械器具損料		
				H 積上直接費		
				I その他積上経費		
				J 細計		
				K 精度管理費		
		L 細計				
		M 直接測量費計				
		諸 経 費	N 諸経費			
			O 端数整理額			
			P 諸経費計			
	計		762,000			

