

別記様式2

平成22年度 下越森林管理署村上支署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長 藤原 寿昭

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	鱸ヶ池保安林改良事業	新潟県村上市岩船字浦田山30乙 国有林1235は林小班外	平成22年12月2日 ～ 平成23年3月4日	土木工事	歩道作設延長 226.70m 除伐工面積 2.57ha	一般競争入札	6,533,000円
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成22年12月	平成23年3月 - 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

新潟県村上市泉町3番12号
株式会社 山嘉土建 代表取締役 齋藤 勝巳

契約年月日 平成22年12月1日

契約金額 6,195,000円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙競争契約参加資格審査結果取りまとめ表のとおり

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
本工事入札説明書の競争参加資格による

○予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

○用紙はA列4判横書きとする。

入札筆記書

調達案件番号
調達案件名称003803014020100007
罐ヶ池保安林改良事業(下越森林管理署村上支署)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)山嘉土建		5,900,000	落札
(株)加藤組		6,000,000	
北越緑化(株)		6,050,000	
村上林業(同)	紙業者	6,300,000	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年11月29日

部署

関東森林管理局下越森林管理署 村上支署

入札書比較価格

(税抜き) 6,533,000

予定価格

(税込み) 6,859,650

調査基準価格

(税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

藤原 寿昭

立会担当署名

本田 和幸

別紙

鱸が池保安林改良事業 競争契約参加資格審査結果取りまとめ表

登録番号	業者住所・代表者役職氏名	審査結果 (参加資格の有無)	審査結果無しの理由	備考
F00324	新潟県村上市久保多町7番3号 株式会社 加藤組 代表取締役 加藤幹司	有	/	
F00309	新潟県村上市泉町3番12号 株式会社 山嘉土建 代表取締役 齊藤 勝巳	有	/	
F10960	新潟県村上市八日市9番6号 村上林業協同組合 代表理事 阿部 幾一郎	有	/	紙入札対応
F00219	新潟県新潟市中央区鳥屋野4丁目15番27号 北越緑化 株式会社 代表取締役	有	/	

平成 22 年 度

積 算 内 訳 書

大分類流域 山形県境～荒川 支 流 域 門前川

工 事 名 鱸ヶ池保安林改良事業

施 工 地 新潟県村上市岩船
字浦田山30乙国有林1235は林小班外

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 下越森林管理署
事務所名等 村上支署

