

【別紙】

令和6年度 千葉森林管理事務所 公共工事 発注見通し

令和6年 4月 5日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局

千葉森林管理事務所長 原 啓一郎

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	白旗地区復旧治山工事 (R5補正)	千葉県千葉市中央区 宮崎町 (白旗国有林)	約8ヶ月	治山工事	山腹工 700㎡ (工事発注規模) 4,000万～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月予定)	コンクリート法枠工 700㎡	
2	大田代林道災害復旧工 事(R5補正)	千葉県夷隅郡大多喜 町大字大田代 (横ウチ国有林)	約6ヶ月	林道工事	林道災害復旧工事 延長16m	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月予定)	コンクリートブロック積工 64.0㎡	
3	筒森(杉戸)林道災害復 旧工事(R5補正)	千葉県勝浦市大字松 野 (別當代大塚山国有林)	約8ヶ月	林道工事	林道災害復旧工事 延長59m (工事発注規模) 4,000万～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月予定)	コンクリート路面工 59m コンクリートブロック積工 58.0㎡ 簡易法枠工 970.0㎡	
4	仲手沢林業専用道新設 工事	千葉県富津市桜井総 称鬼泪山 (不動谷国有林)	約8ヶ月	林道工事	林道新設工事 延長512m (工事発注規模) 4,000万～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月予定)	テラセル工 47.7㎡外	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。