
別紙様式３（一般競争入札）

平成29年8月25日

分任支出負担行為担当官　

広島森林管理署長　　斎藤 均

 工事概要  入札方式

渓間工 1基
一般競争契約
（施工体制確認型総合評価落札方式）

広島県神石郡神石高原町小畠2258　　児玉建設　株式会社

 予定価格（税抜き）

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

 契約金額（税抜き）  工事着手の時期

平成29年度　広島森林管理署公共工事契約状況

 調査基準価格（税抜き）

平成29年9月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　別添「入札公告」のとおり

治山工事

 工　事　名

半坂山災害復旧工事

 施工場所

広島県福山市水呑町　半坂山国有林

平成29年8月24日

 契約年月日

 工事種別

 契約相手方の商号又は名称及び住所

31,438,000 円 27,904,860 円

31,000,000 円

 工事完成の時期

平成30年3月

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別紙「入札公告」のとおり
　・落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。



別添













（別添１）

競争参加資格確認結果書

工事（業務）名：半坂山災害復旧工事

発 注 機 関 名：広島森林管理署

入 札 公 告 日：平成29年7月12日

競争参加資格確認結果通知日：平成29年7月31日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

児玉建設株式会社 有

日興建設株式会社 有

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。



別添２



近畿中国森林管理局
広島森林管理署

公　表　積　算　因　子

＊単価番号№2000～№3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

平成  29  年度

工 事 名 半 坂 山 災 害 復 旧 工 事

広島県福山市水呑町 （半坂山国有林）

別添３



広島森林管理署

総計 33,953,040 （請負工事費）

計 ― 2,515,040
消費税相当額 8.000 % ― 2,515,040

（工事価格)合計 31,438,000
計 4,554,000

7 一般管理費等 1.000 式 ― 4,554,000

（工事原価）計 26,884,000
小計 7,074,000

6 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 7,074,000

（純工事費）小計 19,810,000
細計 2,602,000

5 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 2,602,000

（直接工事費）細計 17,208,000

0.040 ha ― 938,000
2 2号地No1コンクリート土留工 27.800 m3 ― 1,451,000
1 No.1コンクリート谷止工 389.000 m3 ― 11,555,000

施 業 経 費 内 訳 書

明細No. 工       種 数   量 単位 単価 金   額 備     考

4 仮設工 1.000 式 ― 3,264,000
3 2号地山腹工



労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

数量 389.000 m3
 (備　考） 1.00

計

明　細　書

(管理署名等)
広島森林管理署

7008 水抜（谷止工） VU　400mm 1.000 式

2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 113.600 m2
7007 止水板設置 CC型　300*7mm 1.000 式

7002 型枠Ａ 治山ダム型枠 292.900 m2
7006 礫質土掘削（谷止工） BH=0.45m3級　対策型 547.000 m3

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位
7001 コンクリート工（谷止工） 18-8-40BB　ポンプ車打設 389.000 m3

(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)
L=34.5m H=7.0m V=456.6m3 広島 広島(普)

摘 要

No.1 No.1コンクリート谷止工



労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

数量 27.800 m3
 (備　考） 1.00

計

7012 水抜（共通） VU200mm 1.000 式

7081 礫質土掘削（小規模） BH0.28m3級　対策型 超小旋回 83.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 17.200 m2

7027 コンクリートD 18-8-40BB ポンプ車打設 27.800 m3
7074 型枠B 土留工　一般型枠 73.600 m2

L=15.0m　H=3.0m　V=27.8m3 広島 広島森林管理署 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.2 2号地No1コンクリート土留工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)



労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

数量 0.040 ha
 (備　考） 1.00

計

2916 木製山腹工標識板　（普） 50*40*3.0cm 1.000 式

3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 168.200 m2
3334 斜面整地[礫質土] （普） 168.200 m2

7086 結束暗渠工 結束暗渠　管径0.2m 5.000 m
7048 掘割水路工 BH=0.45m3 15.000 m

7084 緑化水路盤（水路部）2号地 33.000 m
7085 緑化水路盤（水受部）2号地 1.000 箇所

7044 丸太筋工（2号地） H=0.3m　階段切付含む 4.000 m
7093 カゴ枠筋工 2段積 2.000 m

広島 広島森林管理署 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.3 2号地山腹工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)



労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

数量 1.000 式
 (備　考） 1.00

計

7057 廻排水 排水パイプ・大型土のう併用 1.000 箇所
31 交通誘導警備員Ｂ 20.000 人

7076 資材運搬路作設工 1.000 式
3979 キﾔﾂトウｵーク （普） 136.000 m

広島 広島森林管理署 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.4 仮設工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)



定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P*

 (備　考） 1.00

11.82 %

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　細　書
No.5 間接工事費・共通仮設費

17,208,000    補正鋼材費等  (-) 11.82
 P:定率仮設費対象額 17,208,000

T:直接工事費 ○定率仮設費率%
○施工地域補正%

   適用諸経費率区分 地方・交通影響無し 11.82
単価No. 名称 仕様･摘要 数量 単位

○採用仮設費率%  支給材料費等　(+)

7091 土石流安全対策費 1.000 式
7092 土石流監視員 10.000 日
7096 現地土砂運搬 4t車　運搬距離46m 133.000 m3

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

摘 要

イメージアップ経費（仮設費） 1.100 ％
(定 率 対 象 外)

合　計　(A+C)

(その他経費)

そ

の

他

経

費
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