
質問日 令和6年4月5日

発注機関 奈良森林管理事務所

事業名 三田谷施設災害対策工事

公告日 令和6年3月27日

開札日時 令和6年5月7日

質問の内容

① 提供されている図面データのうち、「図面2」の中の８ページ目「作業路計画平面図」に
つきまして、①区間に「大型土のう設置　1063袋」とありますが、積算因子の中に記載があ
りません。過去工事のデータではないでしょうか？ご確認願います。

② 「公表積算因子」の積算資料について、高所法面掘削機の作業（法面整形・法切・残土
撥ねつけ・登坂工）の各明細に、諸雑費が計上されています。この諸雑費の対象となる明
細は、人件費だけなのか、損料関係すべてなのか不明です。教えていただけないでしょう
か？

質問の回答

① 作業路計画平面図の①区間には大型土のう設置しない計画としています。ダウンロー
ドシステムの図面2　「作業路計画平面図」を訂正しますので、訂正後のファイルをご確認
願います。

② 高所法面掘削機の作業（法面整形・法切・残土撥ねつけ・登坂工）の諸雑費の対象は
「労務費、損料、燃料費」となっています。

問合せ先 ： 奈良森林管理事務所　総務グループ 

            電話：050-3160-6150　 電子メール：nyusatsu_nara@maff.go.jp

公告中の案件に関する質問及び回答


