

別紙様式 3

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号に基づく随意契約に係る情報の公開（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日行政改革本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数(※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)の場合の記載事項)	うち農林水産省出身者	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)	特別な競争参加資格(※提案者の数が1の場合の記載事項)	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事由	移行予定年限				公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分						
1 新庄山土石流安全対策工事 場所: 広島県広島市西区(新庄山国有林) 期間: H27.3.12~H27.10.7 種類: 治山工事	分任支出負担行為担当官 広島森林管理署長 富田 幸一	広島県広島市中区吉島東3-2-51	#####	株式会社 日浦組	広島県廿日市市津田1029	会計法第29条の3第4項(緊急随意契約)	本工事は平成26年8月20日の広島県広島市北部での集中豪雨による災害復旧工事として、地元関係者と調整を行い進めている工事の内、梅雨期までに早期の対策が必要な土石流安全対策工については、会計法(昭和22年法律第35号)第29の3第4項(緊急の必要により競争に付することができない場合)に該当するものとして、随意契約とした。	-	-	48,441,240	45,522,000	93.9%	-	-	-	-	2	-	-	-
2 新庄山国有林治山測量設計業務 場所: 広島県広島市 新庄山国有林 期間: H27.3.6~H27.6.30 種類: 測量・設計	支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 青木 庸三	大阪府大阪市北区天満橋1-8-75	平成27年3月5日	株式会社 日西テクノプラン	島根県松江市東津田町1329-1	会計法第29条の3第4項(緊急随意契約)	本工事は平成26年8月20日の広島県広島市北部での集中豪雨による災害復旧工事において、当初想定していた資材搬入が困難となり、新たに資材運搬路が必要となったことから、会計法(昭和22年法律第35号)第29の3第4項(緊急の必要により競争に付することができない場合)に該当するものとして、随意契約とした。	-	-	4,596,480	1,782,000	38.7%	-	-	-	-	8	-	-	-