

物件明細書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級及びC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

No.1

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積(ha)	控除面積(ha)	契約面積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)		
								開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分(下刈年次)	下刈着手月	通勤形態	人員輸送距離(km)	つる本数(本/ha)	伐採数量(本/ha)	植栽本数(本)	品名	数量
新村	下刈	新村	26ろ	R2	5.48		5.48	契約締結日の翌日	R6.10.31	難	緩	人機併用	全刈(4)	7月	車通勤	21.2	-	-	-	無	無
新村	下刈	新村	26ろ	R2	5.18		5.18	契約締結日の翌日	R6.10.31	難	中	人機併用	全刈(4)	7月	車通勤	21.2	-	-	-	無	無
新村	下刈	割岩河内	42た	R4	9.82	1.15	8.67	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	筋刈(2)	7月	車通勤	11.9	-	-	-	無	無
板谷	下刈	小松	59に	R2	3.92	0.24	3.68	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(4)	8月	車通勤	12.2	-	-	-	無	無
板谷	下刈	小松	59に1	R2	3.32	0.02	3.30	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(4)	8月	車通勤	12.2	-	-	-	無	無
板谷	下刈	小松	59ね	R3	1.80	0.56	1.24	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	12.2	-	-	-	無	無
板谷	下刈	小松	59な	R3	3.41	0.95	2.46	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	12.2	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	98い	R3	1.82	0.48	1.34	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	20.6	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	98は	R3	0.86	0.21	0.65	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	20.6	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	98ほ	R3	1.64	0.45	1.19	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	20.6	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	98へ	R3	0.98	0.38	0.60	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	20.6	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	98の	R3	5.55	1.22	4.33	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	20.7	-	-	-	無	無
板谷	下刈	小松	57ろ	R4	4.72	1.05	3.67	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	筋刈(2)	6月	車通勤	11.0	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	95わ	R4	14.02	2.24	11.78	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	16.2	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	96か	R4	10.55	1.67	8.88	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	18.8	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	96た	R4	4.15	0.81	3.34	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	19.2	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	99ち	R4	5.73	1.39	4.34	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	21.3	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	99ぬ	R4	0.46		0.46	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	21.3	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	99る	R4	0.59	0.17	0.42	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	21.3	-	-	-	無	無
板谷	下刈	板谷	99か	R4	0.85		0.85	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	21.3	-	-	-	無	無
板谷	下刈	小松	59よ	R5	6.71	0.71	6.00	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	筋刈(1)	6月	車通勤	16.1	-	-	-	無	無
田代	下刈	秋切谷	118い	R4	7.71	0.74	6.97	契約締結日の翌日	R6.10.31	難	急	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	16.1	-	-	-	無	無
田代	下刈	秋切谷	118は	R4	1.90	0.05	1.85	契約締結日の翌日	R6.10.31	難	中	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	16.1	-	-	-	無	無
田代	下刈	秋切谷	118に	R4	0.47	0.04	0.43	契約締結日の翌日	R6.10.31	難	急	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	16.1	-	-	-	無	無
田代	下刈	秋切谷	118ほ	R4	3.78	0.25	3.53	契約締結日の翌日	R6.10.31	難	急	人機併用	全刈(2)	6月	車通勤	16.1	-	-	-	無	無

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物件明細書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級及びC等級
-------------	---	---------------	--------------

1. 作業内訳

No.2

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積(ha)	控除面積(ha)	契約面積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)		
								開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈着手月	通勤形態	人員輸送距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品名	数量
田代	下刈	山仮屋	123ゆ	R3	2.90	0.74	2.16	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	急	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	11.2	-	-	-	無	無
田代	下刈	山仮屋	123め	R3	3.48	0.10	3.38	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	急	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	11.2	-	-	-	無	無
田代	下刈	山仮屋	123み	R3	5.20	0.68	4.52	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	急	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	11.2	-	-	-	無	無
田代	下刈	山仮屋	124り	R4	3.39	0.22	3.17	契約締結日の翌日	R6.10.31	難	中	人機併用	筋刈(2)	6月	車通勤	13.5	-	-	-	無	無
田代	下刈	和当地	127へ	R2	0.70	0.01	0.69	契約締結日の翌日	R6.10.31	難	急	人機併用	全刈(4)	8月	車通勤	13.1	-	-	-	無	無
田代	下刈	和当地	127ち	R2	6.15	0.88	5.27	契約締結日の翌日	R6.10.31	難	中	人機併用	全刈(4)	8月	車通勤	13.1	-	-	-	無	無
田代	下刈	和当地	127り	R2	7.68	2.04	5.64	契約締結日の翌日	R6.10.31	難	中	人機併用	全刈(4)	8月	車通勤	13.1	-	-	-	無	無
田代	下刈	和当地	127わ	R2	1.53	0.10	1.43	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(4)	8月	車通勤	13.1	-	-	-	無	無
田代	下刈	和当地	127つ	R3	5.51	3.39	2.12	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	急	人機併用	全刈(3)	7月	車通勤	13.8	-	-	-	無	無
黒荷田	下刈	檜木八重	90に	R2	3.32	0.17	3.15	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(4)	6月	車通勤	8.8	-	-	-	無	無
黒荷田	下刈	檜木八重	90ほ	R2	0.61		0.61	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(4)	6月	車通勤	8.8	-	-	-	無	無
黒荷田	下刈	河原谷	106い	R2	9.03	0.78	8.25	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(4)	6月	車通勤	7.9	-	-	-	無	無
黒荷田	下刈	鎮瀬戸	102と	R3	3.00	0.49	2.51	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(3)	6月	車通勤	12.8	-	-	-	無	無
黒荷田	下刈	小八重	100と	R5	1.05	0.04	1.01	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	筋刈(1)	7月	車通勤	9.1	-	-	-	無	無
黒荷田	下刈	小八重	100ち	R5	1.04	0.04	1.00	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	筋刈(1)	7月	車通勤	9.1	-	-	-	無	無
黒荷田	下刈	小八重	100り	R5	2.48	0.03	2.45	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	筋刈(1)	7月	車通勤	9.1	-	-	-	無	無
黒荷田	下刈	檜木八重	89よ	R5	2.28	0.38	1.90	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	急	人機併用	全刈(1)	8月	車通勤	9.7	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037よ	R2	3.99	0.36	3.63	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(4)	6月	車通勤	7.1	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037か	R2	1.87	0.06	1.81	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(4)	6月	車通勤	7.3	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037る	R2	3.53		3.53	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(4)	6月	車通勤	7.3	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037わ	R2	0.15		0.15	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(4)	6月	車通勤	7.3	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037ぬ	R2	0.45		0.45	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(4)	6月	車通勤	7.8	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037え	R3	3.37	0.31	3.06	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(3)	6月	車通勤	9.7	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037き	R3	0.68		0.68	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	急	人機併用	全刈(3)	6月	車通勤	8.3	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037ゆ	R3	0.36		0.36	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(3)	6月	車通勤	8.3	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037め	R3	0.79		0.79	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(3)	6月	車通勤	7.9	-	-	-	無	無

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物件明細書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級及びC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

No.3

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)		
								開始	期限	植生等 の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手月	通勤 形態	人員輸 送距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品名	数量
大東	下刈	常妙	2038い	R3	2.06	0.21	1.85	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(3)	6月	車通勤	8.3	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037ら	R5	2.56	0.47	2.09	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	急	人機併用	全刈(1)	5月	車通勤	9.7	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037む	R5	0.28	0.01	0.27	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(1)	5月	車通勤	9.7	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037の	R5	0.34	0.03	0.31	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(1)	5月	車通勤	9.7	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037お	R5	3.16	0.49	2.67	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(1)	5月	車通勤	7.9	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037く	R5	0.61	0.08	0.53	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(1)	5月	車通勤	9.7	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037ま	R5	0.83	0.04	0.79	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(1)	5月	車通勤	7.9	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037け	R5	0.73	0.11	0.62	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈(1)	5月	車通勤	7.9	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037ふ	R5	0.76	0.10	0.66	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	急	人機併用	全刈(1)	5月	車通勤	7.9	-	-	-	無	無
大東	下刈	常妙	2037て	R5	0.24		0.24	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	全刈(1)	5月	車通勤	9.7	-	-	-	無	無
大東	下刈	奈留	2048い	R5	2.18	0.12	2.06	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	筋刈(1)	5月	車通勤	4.7	-	-	-	無	無
大東	下刈	奈留	2048た	R5	0.97	0.04	0.93	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	急	人機併用	筋刈(1)	5月	車通勤	5.3	-	-	-	無	無
大東	下刈	奈留	2048れ	R5	0.77	0.06	0.71	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	筋刈(1)	5月	車通勤	5.3	-	-	-	無	無
大東	下刈	奈留	2048そ	R5	2.60	0.15	2.45	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	中	人機併用	筋刈(1)	5月	車通勤	5.2	-	-	-	無	無
大東	下刈	奈留	2048つ	R5	0.28	0.01	0.27	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	急	人機併用	筋刈(1)	5月	車通勤	5.3	-	-	-	無	無
	下刈計				198.33	27.52	170.81														
田代	除伐	秋切谷	113か1	H25	15.75	2.03	13.72	契約締結日の翌日	R6.12.20	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	15.1	-	-	-	無	無
田代	除伐	秋切谷	114い2	H25	7.20	2.10	5.10	契約締結日の翌日	R6.12.20	難	急	人機併用	全刈	-	車通勤	15.1	-	-	-	無	無
田代	除伐	秋切谷	115の	H25	6.08	0.34	5.74	契約締結日の翌日	R6.12.20	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	15.6	-	-	-	無	無
大東	除伐	大平	2041か	H26	5.30	0.38	4.92	契約締結日の翌日	R6.12.20	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	9.3	-	-	-	無	無
大東	除伐	大平	2041よ	H26	0.72	0.15	0.57	契約締結日の翌日	R6.12.20	中	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	9.3	-	-	-	無	無
大東	除伐	大平	2041て	H26	3.17		3.17	契約締結日の翌日	R6.12.20	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	9.3	-	-	-	無	無
大東	除伐	大平	2041く	H25	0.57	0.14	0.43	契約締結日の翌日	R6.12.20	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	9.7	-	-	-	無	無
大東	除伐	大平	2041や	H25	0.36	0.04	0.32	契約締結日の翌日	R6.12.20	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	9.7	-	-	-	無	無
大東	除伐	大平	2041ま	H25	0.72	0.04	0.68	契約締結日の翌日	R6.12.20	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	9.5	-	-	-	無	無
大東	除伐	大平	2041あ	H25	2.35	0.10	2.25	契約締結日の翌日	R6.12.20	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	9.7	-	-	-	無	無

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物件明細書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級及びC等級
-------------	---	---------------	--------------

1. 作業内訳

No.4

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)			
								開始	期限	植生等 の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手月	通勤 形態	人員輸 送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品名	数量	
	除伐計				42.22	5.32	36.90															
黒荷田	林道刈払	89作業道		-	1.60		1.60	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈	7月	車通勤	12.0	-	-	-		無	無
大東	林道刈払	三ヶ平林道		-	0.26		0.26	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈	7月	車通勤	7.1	-	-	-		無	無
大東	林道刈払	木槿谷林道		-	0.32		0.32	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈	7月	車通勤	7.6	-	-	-		無	無
大東	林道刈払	木槿谷林道30支線		-	0.35		0.35	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈	7月	車通勤	8.2	-	-	-		無	無
大東	林道刈払	常妙林道		-	0.84		0.84	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈	7月	車通勤	8.9	-	-	-		無	無
大東	林道刈払	常妙林道2038支線		-	1.06		1.06	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈	7月	車通勤	10.9	-	-	-		無	無
大東	林道刈払	古大内林道		-	0.25		0.25	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈	7月	車通勤	4.2	-	-	-		無	無
大東	林道刈払	2048作業道		-	0.45		0.45	契約締結日の翌日	R6.10.31	中	緩	人機併用	全刈	7月	車通勤	4.9	-	-	-		無	無
	林道刈払計				5.13		5.13															
	合計				245.68	32.84	212.84															

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり