

物件明細書

物件番号 **1**

参加資格等級 **A等級:B等級又はC等級**

[一般競争入札]

1 作業内訳

名辺迫国有林外造林事業(地拵作業外)請負

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件						苗木購入先 (予定)	
									開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離 (km)	樹種	苗種		植栽本数 (本)
大根占	地拵	錦江町 神川	名辺迫	3005と		6.13	3.64	2.49	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	急	人機併用	組合せ	車	9.3	—	—	—	
"	地拵	錦江町 馬場	猪ノ山	3017ろ		1.40		1.40	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	難	中	人機併用	組合せ	車	7.3	—	—	—	
"	地拵	錦江町 馬場	猪ノ山	3018れ		0.69		0.69	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	難	中	人機併用	組合せ	車	3.6	—	—	—	
"	地拵	錦江町 馬場	猪ノ山	3018そ		1.60	0.18	1.42	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	難	急	人機併用	組合せ	車	3.6	—	—	—	
"	地拵	錦江町 馬場	猪ノ山	3018つ		1.61		1.61	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	難	急	人機併用	組合せ	車	3.6	—	—	—	
"	地拵	錦江町 神川	名辺迫	3006は		1.96	0.18	1.78	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	急	人機併用	組合せ	車	9.5	—	—	—	
"	地拵	錦江町 田代麓	荒西	3025ほ		2.92	0.23	2.69	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人機併用	組合せ	車	2.4	—	—	—	
"	地拵	錦江町 城元	境ノ尾	3009ぬ		2.32		2.32	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	難	中	人機併用	組合せ	車	10.6	—	—	—	
"	地拵	錦江町 馬場	平野	3021は		3.57		3.57	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人機併用	組合せ	車	8.9	—	—	—	
"	地拵	錦江町 馬場	猪ノ山	3017イ		1.00		1.00	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人機併用	組合せ	車	7.7	—	—	—	
根占	地拵	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3067に		4.08	0.54	3.54	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	緩	人機併用	組合せ	車	6.4	—	—	—	
	小計					27.28		22.51												
大根占	植付	錦江町 神川	名辺迫	3005と		6.13	3.64	2.49	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	9.3	スギ	コンテナ苗	4,750	鹿児島県
"	植付	錦江町 馬場	猪ノ山	3017ろ		1.40		1.40	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	7.3	スギ	コンテナ苗	2,550	鹿児島県
"	植付	錦江町 馬場	猪ノ山	3018れ		0.69		0.69	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	3.6	スギ	コンテナ苗	1,250	鹿児島県
"	植付	錦江町 馬場	猪ノ山	3018そ		1.60	0.18	1.42	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	3.6	スギ	コンテナ苗	2,600	鹿児島県
"	植付	錦江町 馬場	猪ノ山	3018つ		1.61		1.61	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	3.6	スギ	コンテナ苗	2,900	鹿児島県
"	植付	錦江町 神川	名辺迫	3006は		1.96	0.18	1.78	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	9.5	スギ	コンテナ苗	3,400	鹿児島県
"	植付	錦江町 田代麓	荒西	3025ほ		2.92	0.23	2.69	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	2.4	スギ	コンテナ苗	4,850	鹿児島県
"	植付	錦江町 城元	境ノ尾	3009ぬ		2.32		2.32	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	10.6	スギ	コンテナ苗	4,450	鹿児島県
"	植付	錦江町 馬場	平野	3021は		3.57		3.57	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	8.9	スギ	コンテナ苗	6,450	鹿児島県
"	植付	錦江町 馬場	猪ノ山	3017イ		1.00		1.00	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	7.7	スギ	コンテナ苗	1,800	鹿児島県
根占	植付	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3067に		4.08	0.54	3.54	契約締結日の翌日	令和7年2月28日	中	中	人力	普通方形	車	6.4	スギ	コンテナ苗	6,400	鹿児島県
	小計					27.28		22.51											41,400	

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物件明細書

物件番号 **2**

参加資格等級 **B等級:A等級又はC等級及びD等級**

[一般競争入札]

1 作業内訳

大平国有林外造林事業(下刈作業)請負

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件						苗木購入先 (予定)	
									開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離 (km)	樹種	苗種		植栽本数 (本)
鹿屋	下刈	鹿屋市 上秣川町	大平	143わ	R5	5.43	0.48	4.95	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(1)	車	6.8	—	—	—	
"	下刈	鹿屋市 上秣川町	大平	147は	R2	6.92	0.05	6.87	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	中	人機併用	全刈(3)	車	8.9	—	—	—	
"	下刈	鹿屋市 上秣川町	大平	148ろ	R5	4.13	0.20	3.93	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	10.5	—	—	—	
"	下刈	鹿屋市 有武町	鳴之尾	140ほ	R4	3.46		3.46	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	16.7	—	—	—	
垂水	下刈	垂水市 中俣町	通山	101わ	R4	8.26		8.26	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	急	人機併用	全刈(2)	車	15.8	—	—	—	
"	下刈	垂水市 中俣町	通山	101わ1	R5	4.95		4.95	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	急	人機併用	全刈(1)	車	15.8	—	—	—	
"	下刈	垂水市 田神町	後平	110い3	R5	7.86		7.86	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	2.3	—	—	—	
"	下刈	垂水市 田神町	後平	111ろ	R3	3.03		3.03	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(3)	車	11.9	—	—	—	
"	下刈	垂水市 田神町	後平	116ろ2	R2	8.92		8.92	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(4)	車	13.7	—	—	—	
"	下刈	垂水市 田神町	後平	117り	R2	1.65		1.65	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(4)	車	15.1	—	—	—	
高山	下刈	肝付町 波見	日平	71よ	R2	3.95	0.03	3.92	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(4)	車	15.7	—	—	—	
"	下刈	肝付町 新富	落平	59へ	R3	13.11	0.08	13.03	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(3)	車	9.4	—	—	—	
"	下刈	肝付町 新富	落平	60に4	R5	3.31	0.23	3.08	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	10.6	—	—	—	
"	下刈	肝付町 新富	落平	60に5	R5	2.99	0.21	2.78	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	10.6	—	—	—	
	計					77.97	1.28	76.69												

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物件明細書

物件番号 **3**

参加資格等級 **B等級:A等級又はC等級及びD等級**

[一般競争入札]

1 作業内訳

山ヶ城国有林外造林事業(下刈作業)請負

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件						苗木購入先 (予定)	
									開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離 (km)	樹種	苗種		植栽本数 (本)
川上	下刈	鹿屋市 南町	山ヶ城	5は1	R4	8.05	0.62	7.43	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	5.6	—	—	—	
"	下刈	鹿屋市 南町	山ヶ城	5に1	R4	1.13	0.09	1.04	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	中	人機併用	筋刈(2)	車	5.6	—	—	—	
"	下刈	鹿屋市 南町	山ヶ城	5ほ1	R4	3.61	0.29	3.32	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	急	人機併用	全刈(2)	車	5.6	—	—	—	
"	下刈	肝付町 後田	立谷	38い	R3	6.76	0.39	6.37	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	急	人機併用	全刈(3)	車	18.2	—	—	—	
"	下刈	鹿屋市 吾平町	神野	25へ	R5	1.40	0.01	1.39	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(1)	車	9.9	—	—	—	
"	下刈	鹿屋市 吾平町	神野	25へ1	R5	5.64	0.12	5.52	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(1)	車	9.9	—	—	—	
"	下刈	肝付町 後田	立谷	30と	R5	2.13	0.01	2.12	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	中	人機併用	全刈(1)	車	8.0	—	—	—	
"	下刈	肝付町 後田	立谷	30う1	R5	0.87		0.87	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	中	人機併用	全刈(1)	車	8.6	—	—	—	
"	下刈	肝付町 後田	立谷	34ち	R5	2.62	0.14	2.48	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	急	人機併用	全刈(1)	車	15.3	—	—	—	
"	下刈	肝付町 後田	高野	44は	R5	1.05	0.02	1.03	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	11.4	—	—	—	
"	下刈	肝付町 後田	高野	44ほ	R5	1.29	0.08	1.21	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	11.4	—	—	—	
"	下刈	肝付町 後田	高野	46ろ10	R5	5.16	0.09	5.07	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	20.6	—	—	—	
"	下刈	肝付町 後田	高野	47ほ7	R5	1.44		1.44	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	23.9	—	—	—	
内之浦	下刈	肝付町 北方	国見平	1024そ2	R2	3.27		3.27	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	筋刈(3)	車	7.6	—	—	—	
岸良	下刈	肝付町 岸良	牧	1063ほ2	R2	2.66	0.05	2.61	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	筋刈(3)	車	5.5	—	—	—	
"	下刈	肝付町 岸良	浜添	1069な	R5	2.36		2.36	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(1)	車	8.0	—	—	—	
"	下刈	肝付町 岸良	浜添	1073い2	R3	0.90		0.90	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	筋刈(3)	車	29.0	—	—	—	
	計					50.34	1.91	48.43												

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物件明細書

物件番号 **4**

参加資格等級 **B等級:A等級又はC等級及びD等級**

[一般競争入札]

1 作業内訳

大鹿倉国有林外造林事業(下刈作業)請負

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件						苗木購入先 (予定)	
									開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離 (km)	樹種	苗種		植栽本数 (本)
根占	下刈	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3067は	R4	4.66		4.66	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(2)	車	8.2	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3069い	R4	11.31		11.31	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(2)	車	7.9	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3071ろ	R3	10.36	0.95	9.41	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	中	人機併用	全刈(3)	車	8.9	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3072い1	R1	3.66	0.28	3.38	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(4)	車	8.9	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3078は	R4	2.07		2.07	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	10.9	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3078に	R4	1.97		1.97	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	11.0	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3078ほ	R4	1.08		1.08	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(2)	車	11.1	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3078へ	R4	1.16		1.16	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	11.2	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 根占横別府	大鹿倉	3078ち	H30	4.11	0.36	3.75	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	筋刈(5)	車	10.6	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 根占辺田	辺田	3082り	R3	5.79	2.49	3.30	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	中	人機併用	全刈(3)	車	14.6	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 根占辺田	辺田	3082ぬ	R3	1.35		1.35	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	緩	人機併用	全刈(3)	車	14.6	—	—	—	
〃	下刈	南大隅町 佐多郡	四谷	3093た	R6	4.34		4.34	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	14.6	—	—	—	
	計					51.86	4.08	47.78												

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物件明細書

物件番号 **5**

参加資格等級 **B等級:A等級又はC等級及びD等級**

[一般競争入札]

1 作業内訳

菅谷国有林外造林事業(下刈作業)請負

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件						苗木購入先 (予定)	
									開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離 (km)	樹種	苗種		植栽本数 (本)
志布志	下刈	志布志市 志布志町	菅谷	2120は	R5	3.58	0.34	3.24	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(1)	車	19.7	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	菅谷	2120に	R5	2.40	0.02	2.38	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(1)	車	19.7	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	中間	2131ほ	R5	3.25	0.08	3.17	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	17.7	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	新馬庭	2151り	R5	3.95		3.95	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	17.8	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	新馬庭	2151る1	R5	3.63		3.63	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	16.1	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	中間	2131い1	R3	5.90	0.59	5.31	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(3)	車	19.5	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	御在所	2124へ	R2	3.61		3.61	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(4)	車	15.0	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	東豊後	2152そ	R2	9.01	0.10	8.91	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(4)	車	9.8	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	東豊後	2152そ1	R2	8.99		8.99	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(4)	車	10.3	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	猪之木野	2146た	R1	4.02		4.02	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(5)	車	22.2	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	新馬庭	2151ろ2	R1	6.90		6.90	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(5)	車	18.8	—	—	—	
"	下刈	志布志市 志布志町	新馬庭	2151ろ3	R1	9.15		9.15	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(5)	車	19.3	—	—	—	
	計					64.39	1.13	63.26												

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物件明細書

物件番号 **6**

参加資格等級 **B等級:A等級又はC等級及びD等級**

[一般競争入札]

1 作業内訳

市林国有林外造林事業(下刈作業)請負

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件						苗木購入先 (予定)	
									開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離 (km)	樹種	苗種		植栽本数 (本)
志布志	下刈	曾於市 末吉町	市林	1109そ	R5	2.38		2.38	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	17.7	—	—	—	
"	下刈	志布志市 松山町	宇都口	2106わ	R5	10.81	0.62	10.19	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	12.7	—	—	—	
"	下刈	曾於市 末吉町	池ノ谷頭	2105そ	R3	3.51		3.51	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(3)	車	11.1	—	—	—	
"	下刈	志布志市 松山町	宇都口	2113い	R3	7.32	1.85	5.47	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(3)	車	18.7	—	—	—	
"	下刈	志布志市 松山町	宇都口	2113ち	R3	1.28		1.28	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(3)	車	18.7	—	—	—	
"	下刈	志布志市 松山町	宇都口	2113る	R3	0.52		0.52	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(3)	車	18.4	—	—	—	
"	下刈	志布志市 松山町	宇都口	2113か	R3	0.86		0.86	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(3)	車	18.2	—	—	—	
"	下刈	曾於市 末吉町	市林	1110か	R2	4.70		4.70	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(4)	車	12.9	—	—	—	
"	下刈	志布志市 松山町	宇都口	2106ほ	R2	2.55	0.05	2.50	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(4)	車	13.4	—	—	—	
"	下刈	志布志市 松山町	宇都口	2106つ	R2	0.87		0.87	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	急	人機併用	全刈(4)	車	12.8	—	—	—	
"	下刈	志布志市 松山町	宇都口	2106ね	R2	1.16		1.16	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(4)	車	12.7	—	—	—	
"	下刈	志布志市 松山町	宇都口	2106ね1	R2	2.19		2.19	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(4)	車	12.6	—	—	—	
財部	下刈	曾於市 財部町	瓶台	1121よ	R2	0.66	0.04	0.62	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(4)	車	12.4	—	—	—	
"	下刈	曾於市 財部町	瓶台	1121た	R2	1.91	0.11	1.80	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(4)	車	12.4	—	—	—	
"	下刈	曾於市 財部町	大良	1125ま	R4	0.40		0.40	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	12.8	—	—	—	
"	下刈	曾於市 財部町	大良	1126ろ	R4	0.93		0.93	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	12.8	—	—	—	
"	下刈	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1134ろ	R1	5.42		5.42	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(5)	車	9.3	—	—	—	
"	下刈	曾於市 財部町	轟木	1136い	R4	2.48	0.18	2.30	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	10.9	—	—	—	
	計					49.95	2.85	47.10												

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物件明細書

物件番号 **7**

参加資格等級 **B等級:A等級又はC等級及びD等級**

[一般競争入札]

1 作業内訳

名辺迫国有林外造林事業(下刈作業)請負

森 林 事 務 所	作 業 種	市 町 村 名	国 有 林 名	林 小 班	植 栽 年 度	区 域 面 積 (ha)	控 除 面 積 (ha)	契 約 面 積 (ha)	作 業 期 間		林 分 条 件		作 業 条 件						苗 木 購 入 先 (予 定)	
									開 始	期 限	植 生 等 の 状 況	傾 斜	作 業 形 態	作 業 区 分 (下 刈 年 次)	通 勤 形 態	人 員 輸 送 距 離 (km)	樹 種	苗 種		植 栽 本 数 (本)
大根占	下刈	錦江町 神川	名辺迫	3003な	R5	3.51		3.51	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	11.8	—	—	—	
"	下刈	錦江町 神川	名辺迫	3003え	R5	2.82	0.29	2.53	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	11.9	—	—	—	
"	下刈	錦江町 神川	名辺迫	3005と2	R1	3.40	0.13	3.27	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(5)	車	17.0	—	—	—	
"	下刈	錦江町 神川	名辺迫	3007つ	R5	2.92		2.92	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	易	急	人機併用	全刈(1)	車	15.0	—	—	—	
"	下刈	錦江町 城元	境之尾	3008わ2	R3	8.74		8.74	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	緩	人機併用	全刈(3)	車	10.0	—	—	—	
"	下刈	錦江町 城元	境之尾	3008か	R1	7.94	0.40	7.54	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	緩	人機併用	全刈(5)	車	10.1	—	—	—	
"	下刈	錦江町 城元	境之尾	3008よ	R1	3.48	0.70	2.78	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	中	人機併用	全刈(5)	車	10.1	—	—	—	
"	下刈	錦江町 城元	境之尾	3008れ	R3	2.30		2.30	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(3)	車	9.2	—	—	—	
"	下刈	錦江町 城元	境之尾	3009へ	R5	2.61		2.61	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	11.1	—	—	—	
"	下刈	錦江町 馬場	平野	3013か	R3	6.57		6.57	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(3)	車	7.9	—	—	—	
"	下刈	錦江町 馬場	平野	3014い	R1	9.33		9.33	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(5)	車	8.8	—	—	—	
"	下刈	錦江町 馬場	平野	3021い	R5	4.36		4.36	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	易	中	人機併用	全刈(1)	車	6.6	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3025い2	R3	1.75		1.75	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(3)	車	2.5	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3025お	R3	3.24		3.24	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	緩	人機併用	全刈(3)	車	12.4	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3026へ1	R3	0.08		0.08	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	緩	人機併用	全刈(3)	車	12.4	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3026れ	R1	2.28		2.28	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	緩	人機併用	全刈(5)	車	4.6	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3026な	R3	2.66	0.16	2.50	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	緩	人機併用	全刈(3)	車	4.1	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3027か1	R3	3.58		3.58	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(3)	車	5.5	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3027ら	R5	1.08	0.24	0.84	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(1)	車	4.9	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3029り	R1	3.53		3.53	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	難	緩	人機併用	全刈(5)	車	4.5	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3029な	R1	1.70		1.70	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(5)	車	4.7	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3029わ	R5	1.48	0.09	1.39	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	3.7	—	—	—	
"	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3029む	R5	1.76	0.32	1.44	契約締結日の翌日	令和6年10月31日	中	緩	人機併用	全刈(1)	車	4.8	—	—	—	
	計					81.12	2.33	78.79												

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり