

生産資材等内訳書

保育間伐等	林小班	立木仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木材積	立木単材積	平均直径	本数伐採率		備考
	仁尾ヶ内山44か	立木	ヒノキ	4.25	2,019	676	0.33	22	33%		活字型
			小計	4.25	2,019	676					50年生
	仁尾ヶ内山44よ	立木	ヒノキ	3.90	1,857	620	0.33	22	33%		活字型
			小計	3.90	1,857	620					47年生
	仁尾ヶ内山44そ	立木	ヒノキ	1.90	907	302	0.33	22	33%		活字型
			小計	1.90	907	302					48年生
	仁尾ヶ内山44な	立木	ヒノキ	4.67	1,754	642	0.37	24	35%		活字型
			小計	4.67	1,754	642					41年生
	仁尾ヶ内山45と	立木	ヒノキ	1.86	700	256	0.37	24	35%		活字型
			小計	1.86	700	256					43年生
	仁尾ヶ内山45ち	立木	ヒノキ	4.36	1,635	600	0.37	24	35%		活字型
			小計	4.36	1,635	600					41年生
	仁尾ヶ内山45り	立木	ヒノキ	4.79	1,799	659	0.37	24	35%		活字型
			小計	4.79	1,799	659					41年生
		立木									
	合計		スギ計								
			ヒノキ計	25.73	10,671	3,754					
				25.73	10,671	3,754					

上記の内搬出対象木	林小班	立木仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木材積	立木単材積	平均直径		生産予定材積	備考
	仁尾ヶ内山44か	立木	ヒノキ	4.25	2,019	676	0.33	22		490	活字型
			小計	4.25	2,019	676				490	
	仁尾ヶ内山44よ	立木	ヒノキ	3.90	1,857	620	0.33	22		450	活字型
			小計	3.90	1,857	620				450	
	仁尾ヶ内山44そ	立木	ヒノキ	1.90	907	302	0.33	22		220	活字型
			小計	1.90	907	302				220	
	仁尾ヶ内山44な	立木	ヒノキ	4.67	1,754	642	0.37	24		460	活字型
			小計	4.67	1,754	642				460	
	仁尾ヶ内山45と	立木	ヒノキ	1.86	700	256	0.37	24		180	活字型
			小計	1.86	700	256				180	
	仁尾ヶ内山45ち	立木	ヒノキ	4.36	1,635	600	0.37	24		430	活字型
			小計	4.36	1,635	600				430	
	仁尾ヶ内山45り	立木	ヒノキ	4.79	1,799	659	0.37	24		470	活字型
			小計	4.79	1,799	659				470	
	合計		スギ計								
			ヒノキ計	25.73	10,671	3,754				2,700	
				25.73	10,671	3,754				2,700	

12上

作業道搬出対象木	林小班	立木仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木材積	立木単材積			生産予定材積	備考
	仁尾ヶ内山44か	立木	ヒノキ	0.18	270	85	0.31			55	
			小計	0.18	270	85			55		
	仁尾ヶ内山44よ	立木	ヒノキ	0.14	212	66	0.31			45	
			小計	0.14	212	66			45		
	仁尾ヶ内山44そ	立木	ヒノキ	0.11	164	52	0.32			35	
			小計	0.11	164	52			35		
	仁尾ヶ内山44な	立木	ヒノキ	0.21	226	86	0.38			60	
			小計	0.21	226	86			60		
	仁尾ヶ内山45と	立木	ヒノキ	0.07	79	29	0.36			20	
			小計	0.07	79	29					
	仁尾ヶ内山45ち	立木	ヒノキ	0.14	155	57	0.37			40	
			小計	0.14	155	57					
	仁尾ヶ内山45り	立木	ヒノキ	0.18	198	74	0.37			50	
			小計	0.18	198	74			50		
	12上	合計		スギ計							
ヒノキ計				1.03	1,304	449				305	
				1.03	1,304	449				305	
搬出対象木計			スギ計								
			ヒノキ計	26.76	11,975	4,203				3,005	
				26.76	11,975	4,203				3,005	

地点別生産数量

区分 土場 内訳	山元巻立	山元積込		最終積込						計
		高知県林材	大豊木材 共販所	大豊木材 共販所	長沢土場					
	C材	委託	委託	システム	システム					
奥白髪林道経由				2,364						2,364
竜王林道経由				12						12
大川村経由					12					12
	12	100	505							617
計	12	100	505	2,376	12					3,005

注1: 山元積込みは、委託材として運搬費は契約から除く

注2: 最終積込、山元積込、山元巻立の各数量は、発注者の指示等により変動が生じる場合がある。

	規格	時間
森林作業道修繕	0.28	-
森林作業道修繕	0.45	-

工 種 等 別 内 訳

森林環境保全整備事業(仁尾ヶ内山44外保育間伐【活用型】)

工 種 等	数量	単位	備考
土 工	3,720	m	
軟岩 I B掘削	570	m ³	
小 計			
丸太組土留工(A)	60	m ²	
丸太組土留工(B)			
小 計			
雑石空石積土留工	35	m ²	
小 計			
水切工	80	箇所	
小 計			
木製路面排水工300			
木製路面排水工400			
小計			
ゲート・看板設置工			
除 根	11,160	m ²	
枝 条 片 付	11,160	m ²	
小 計			
伐 開 費	449.21	m ³	
小 計			
計			