
林小班
立木

仕掛品別
樹種

面積
ha

本数
立木
材積

立木
単材積

平均
直径

本数
伐採率

備考

向山103い スギ 5.43 2,782 2,433 0.87 34 100% 誘導伐
向山103い ヒノキ 0.46 264 155 0.59 28 100% 誘導伐

小計 5.89 3,046 2,588 73年生

スギ計 5.43 2,782 2,433
ヒノキ計 0.46 264 155

5.89 3,046 2,588

林小班
立木

仕掛品別
樹種

面積
ha

本数
立木
材積

立木
単材積

平均
直径

生産予定
材積

備考

向山103い スギ 5.43 2,776 2,432 0.88 34 2,065 誘導伐
向山103い ヒノキ 0.46 261 155 0.59 28 110 誘導伐

小計 5.89 3,037 2,587 2,175

スギ計 5.43 2,776 2,432 2,065
12上 ヒノキ計 0.46 261 155 110

5.89 3,037 2,587 2,175

林小班
立木

仕掛品別
樹種

面積
ha

本数
立木
材積

立木
単材積

生産予定
材積

備考

向山103い スギ 0.05 40 22 0.55 20
向山103い ヒノキ 0.03 36 10 0.28 5

小計 0.08 76 32 25

スギ計 0.05 40 22 20
ヒノキ計 0.03 36 10 5

0.08 76 32 25
スギ計 5.48 2,816 2,454 2,085
ヒノキ計 0.49 297 165 115

5.97 3,113 2,619 2,200

地点別生産数量

最終積込 山元積込

大豊木材
共販所

物部ＳＹ 長沢土場
高知県林
材

大豊木材
共販所

34.6 45.9 74.7

システム システム システム 委託 委託 Ｃ材

2,124

12

12

12

16 12 12

2,136 12 12 16 12 12

注１：山元積込みは、委託材として運搬費は契約から除く

注２：最終積込、山元積込、山元巻立の各数量は、発注者の指示等により変動が生じる場合がある。

注３：土場等までの距離は、積込場所から各土場等までの距離である。

規格 時間

森林作業道修繕 0.28 -

森林作業道修繕 0.45 300

保
育
間
伐
等

立木

合計

合計

計 2,200

区分

穴内ダム沿い～国道32経由 12

Ｒ439経由 12

40

Ｒ195経由 12

土場等までの距離（㎞）

山元巻立

生産資材等内訳書

計

土場

内訳

県道267（吉延）～国道439経由 2,124

上
記
の
内
搬
出
対
象
木

搬出対象木計

作
業
道
搬
出
対
象
木

立木

合計

立木



森林環境保全整備事業（向山103誘導伐・植付外）

土　　　　工 290 ｍ

軟岩ⅠB掘削 50 ㎥

小　　　計

丸太組土留工（Ａ） 5 ㎡

丸太組土留工（Ｂ）

小　　　計

雑石空石積土留工 2 ㎡

小　　　計

水切工 7 箇所

小　　　計

木製路面排水工300

木製路面排水工400

小計

ゲート・看板設置工

除　　　根 870 ㎡

枝 条 片 付 870 ㎡

小　　　計

伐　　開　　費 32.63 ㎥

小　　　計

計

工　　　種　　　等 数量 単位 備考

工　種　等　別　内　訳


