
林小班
立木

仕掛品別
樹種

面積
ha

本数
立木
材積

立木
単材積

平均
直径

本数
伐採率

備考

長谷293ろ スギ 1.90 1,386 1,021 0.74 30 100% 誘導伐
長谷293ろ ヒノキ 2.38 2,266 876 0.39 24 100% 誘導伐

小計 4.28 3,652 1,897 62年生
黒滝293は
黒滝293は ヒノキ 4.94 5,440 1,196 0.22 18 100% 誘導伐

小計 4.94 5,440 1,196 56年生

スギ計 1.90 1,386 1,021
ヒノキ計 7.32 7,706 2,072

9.22 9,092 3,093

林小班
立木

仕掛品別
樹種

面積
ha

本数
立木
材積

立木
単材積

平均
直径

生産予定
材積

備考

長谷293ろ スギ 1.90 1,386 1,021 0.74 30 880 誘導伐
長谷293ろ ヒノキ 2.38 2,266 876 0.39 24 700

小計 4.28 3,652 1,897 1,580
黒滝293は
黒滝293は ヒノキ 4.94 5,440 1,196 0.22 18 860

小計 4.94 5,440 1,196 860

スギ計 1.90 1,386 1,021 880
12上 ヒノキ計 7.32 7,706 2,072 1,560

9.22 9,092 3,093 2,440

林小班
立木

仕掛品別
樹種

面積
ha

本数
立木
材積

立木
単材積

生産予定
材積

備考

長谷293ろ
長谷293ろ ヒノキ 0.06 62 22 0.35 24 15

小計 0.06 62 22 15

黒滝293は ヒノキ 0.25 275 61 0.22 18 45
小計 0.25 275 61 45

スギ計
ヒノキ計 0.31 337 83 60

0.31 337 83 60
スギ計 1.90 1,386 1,021 880
ヒノキ計 7.63 8,043 2,155 1,620

9.53 9,429 3,176 2,500

地点別生産数量

久万土場 久万木材 長沢土場 久万木材

35.2 33.2 68.2

システム システム システム 委託 Ｃ材

2,448 12

12

16 12

2,448 12 12 16 12

注１：山元積込みは、委託材として運搬費は契約から除く

注２：最終積込、山元積込、山元巻立の各数量は、発注者の指示等により変動が生じる場合がある。

注３：土場等までの距離は、積込場所から各土場等までの距離である。

規格 時間

森林作業道修繕 0.28 -

森林作業道修繕 0.45 100

上
記
の
内
搬
出
対
象
木

搬出対象木計

作
業
道
搬
出
対
象
木

立木

立木

合計

生産資材等内訳書

計

土場

内訳

R33経由 2,460

計 2,500

区分

R33～R194経由 12

28

土場等までの距離（㎞）

合計

立木

立木

保
育
間
伐
等

立木

立木

合計

最終積込

山元巻立

山元積込



森林環境保全整備事業（長谷293誘導伐・植付外）

土　　　　工 1,010 ｍ

軟岩ⅠB掘削 155 ㎥

小　　　計

丸太組土留工（Ａ） 20 ㎡

丸太組土留工（Ｂ）

小　　　計

雑石空石積土留工 10 ㎡

小　　　計

水切工 25 箇所

小　　　計

木製路面排水工300

木製路面排水工400

小計

ゲート・看板設置工

除　　　根 2,273 ㎡

枝 条 片 付 3,030 ㎡

小　　　計

伐　　開　　費 82.66 ㎥

小　　　計

計

工　　　種　　　等 数量 単位 備考

工　種　等　別　内　訳


