

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）  
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文（企画競争等）	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数 （※契約の相手方が農林水産省が所管する特例社団法人又は特例財団法人の場合の記載事項）	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む。）	特別な競争参加資格 （※提案者の数が1の場合の記載事項）	備考	
	名称	所在地		商号又は名称	住所						公益法人の区分	国認定、都道府県認定の区分						
1 加勝林道外6路線災害測量・設計業務 （高知県安芸市） 平成29年10月18日～平成29年11月30日 （建設コンサルタント（加勝林道外6路線325m）	支出負担行為担当官 四国森林管理局長 野津山喜晴	高知県高知市丸ノ内1-3-30	平成29年10月17日	株式会社森林テクニクス四国支店	高知県高知市朝倉戊531-1	会計法第29条の3第4項（緊急随意契約）	H29.9.17の台風18号に伴う豪雨により当該林道が被害を受け、早期に復旧しなければ直下の河川等へ崩壊土砂が流出して被害を及ぼす可能性があるため。	11,986,463	11,232,000	93.7%	-	-	-	-	-	-	-	-
2 勝間林道55支線災害測量・設計業務 （高知県四万十市） 平成29年10月18日～平成29年11月30日 （建設コンサルタント（勝間林道55支線75m）	支出負担行為担当官 四国森林管理局長 野津山喜晴	高知県高知市丸ノ内1-3-30	平成29年10月17日	株式会社森林テクニクス四国支店	高知県高知市朝倉戊531-1	会計法第29条の3第4項（緊急随意契約）	H29.9.17の台風18号に伴う豪雨により当該林道が被害を受け、早期に復旧しなければ直下の河川等へ崩壊土砂が流出して被害を及ぼす可能性があるため。	2,557,732	2,440,800	95.4%	-	-	-	-	-	-	-	-

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。