

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
 及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文（企画競争等）	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数 （※契約の相手方が農林水産省が所管する特別社団法人又は特別財団法人の場合の記載事項）	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人（特別社団法人又は特別財団法人を含む。）	特別な競争参加資格者が1の場合の記載事項	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所						公益法人の区分	国認定、都道府県認定の区分					
1 南小川地区沖(下)Ⅱ地すべり防止工事 （高知県長岡郡大豊町） 平成29年11月17日～平成30年3月9日 （土木一式工事(暗きょ工531m、コンクリート土留工5.9m3、植栽工690本外）	分任支出負担行為担当官 嶺北森林管理署長 川久保康史	高知県長岡郡 本山町本山850	平成29年11月16日	高大建設株式会社 法人番号1490001000858	高知県高知市 南金田3-52-3	予決令第102条の4第4号イ（有利随意契約）	本工事は、現に実行中の「南小川地区沖(下)地すべり防止工事(国債)」(H27.8.21契約・履行期限H30.3.9)における排水トンネル工に直接関わる部分を含む残計画工事を実施するもので、前工事と本工事が密接な関係にあり、工事内容について検討した結果、本工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められ、併せて工期短縮と経費削減が確保できるため。	24,360,480	24,300,000	99.7%	-	-	-	-	-	-	-

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特別財団法人」、「特社」は、「特別社団法人」をいう。