

## 公共調達の適正化について(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表について(公共工事)

| 公共工事の名称、場所、期間及び種別  | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地                  |                                  | 契約を締結した日   | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 |  | 一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施) | 予定価格        | 契約金額        | 落札率   | 公益法人の場合 |               | 応札者の数 | うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。) | 特別な競争参加資格(※応札者の数が1の場合の記載事項) | 備考 |
|--|---|----------------------------------|------------|-------------------|--|--------------------------|-------------|-------------|-------|---------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|----|
|  | 名称  | 所在地                              |            | 商号又は名称            | 住所                                       |                          |             |             |       | 公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 |       |                                      |                             |    |
| 口白髪山(22)復旧治山工事(翌債)<br>(高知県長岡郡本山町)<br>平成28年2月2日～平成28年10月24日<br>土木一式工事(アンカー工361.0m外)                         | 分任支出負担行為担当官<br>嶺北森林管理署長<br>川久保康史              | 高知県<br>長岡郡<br>本山町<br>本山850       | 平成28年2月1日  | 高陽開<br>発有限<br>会社  | 高知県<br>高知市<br>布師田<br>1896-6              | 一般競争契約<br>(簡易型<br>総合評価)  | 42,988,320  | 42,120,000  | 97.9% | -       | -             | 2     | 0                                    | -                           | -  |
| 櫻原(40)災害関連緊急工事(翌債)<br>(香川県綾歌郡綾川町)<br>平成28年2月8日～平成28年9月30日<br>土木一式工事(谷止工225.1m外)                            | 分任支出負担行為担当官<br>四国森林管理局香川森林<br>管理事務所長<br>池本 育利 | 香川県<br>高松市<br>上之町<br>2-8-26      | 平成28年2月5日  | 大西建<br>設株式<br>会社  | 香川県<br>仲多度<br>郡まんの<br>う町中通<br>194        | 一般競争契約<br>(簡易型<br>総合評価)  | 44,278,920  | 42,660,000  | 96.3% | -       | -             | 2     | 0                                    | -                           | -  |
| 栃ゲトロ事業宿舎解体撤去工事<br>(高知県吾川郡いの町)<br>平成28年2月26日～平成28年3月18日<br>土木一式工事(宿泊所・宿舎等解体撤去一<br>式)                        | 支出負担行為担当官<br>四国森林管理局長<br>大山誠一郎                | 高知県<br>高知市<br>丸ノ内1-<br>3-30      | 平成28年2月25日 | 株式会<br>社清孝        | 高知県<br>高知市<br>宗安寺<br>587-3               | 一般競争契約                   | 16,524,000  | 12,938,400  | 78.3% | -       | -             | 2     | 0                                    | -                           | -  |
| 阿津江地区阿津江(Cブロック)地すべり防<br>止工事(翌債)<br>(徳島県那賀郡那賀町)<br>平成28年2月26日～平成28年11月30日<br>土木一式工事(法枠交点アンカー工<br>4,824.0m外) | 分任支出負担行為担当官<br>徳島森林管理署長<br>原修                 | 徳島県<br>徳島県<br>川内町<br>鶴島<br>239-1 | 平成28年2月25日 | 株式会<br>社山全        | 徳島県<br>三好市<br>池田町<br>白地井ノ<br>久保<br>929-2 | 一般競争契約<br>(簡易型<br>総合評価)  | 199,638,000 | 137,160,000 | 68.7% | -       | -             | 4     | 0                                    | -                           | -  |
| 穴吹川治山事業所外解体撤去工事<br>(徳島県美馬市木屋平)<br>平成28年2月26日～平成28年3月18日<br>土木一式工事(治山事業所解体撤去138.84<br>m外)                   | 分任支出負担行為担当官<br>徳島森林管理署長<br>原修                 | 徳島県<br>徳島県<br>川内町<br>鶴島<br>239-1 | 平成28年2月25日 | 株式会<br>社山全        | 徳島県<br>三好市<br>池田町<br>白地井ノ<br>久保<br>929-2 | 一般競争契約                   | 12,504,240  | 7,992,000   | 63.9% | -       | -             | 5     | 0                                    | -                           | -  |