
平成 29 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況 平成 30 年  3 月 12 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  川久保　康史  印        

竜王山(33)復旧治山工事(翌債) 高知県長岡郡本山町竜王山国有林33林班 治山工事 渓間工　一式 一般競争入札

45,050,000円 40,072,640円 平成30年3月12日 高知県土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本５０６－１    明治建設（有）

44,500,000円 平成30年3月 平成30年12月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者の内、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



















競争参加資格確認結果書
（別添１）

１　工　事　名

２　所属事務所

３　入札公告日

４　競争参加資格確認結果通知日

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた

　　　　　場合には「無」と記載すること。

　　　　２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な

　　　　　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

竜王山(33)復旧治山工事(翌債)

嶺北森林管理署

平成 30 年  2 月  2 日

平成 30 年  2 月 22 日

明治建設（有） 有

（株）不二土木 有





平成 29 年度

竜王山(33)復旧治山工事(翌債)積算内訳書

高知県  長岡郡  本山町  竜王山国有林33林班                      

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

（別添３）

工    事    名

工　事　場　所



本 工 事 費 内 訳 書

（単位：円）

明細ＮＯ 工 　 種 数 　 量 単位 単価 金 　 額 備 　 考

 1 No.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工                       459.00 m3  －  17,505,000

 2 仮施設 (仮設工)                           1.00 式  －   7,147,000

細 　 計  24,652,000

間 接 工 事 費 　 共 通 仮 設 費       1.00  式 －   4,525,000

細 　 計

小 　 計  29,177,000

間 接 工 事 費 　 現 場 管 理 費       1.00  式 －   9,593,000

小 　 計

　 計 　  38,770,000

一 般 管 理 費       1.00  式 －   6,280,000

　 計 　

合 　 計  45,050,000



生ｺﾝｸﾘｰﾄ　無筋 (A)　                ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　打設(A)              459.00 m3  
まく板型枠損料                      山林砂防工                              263.20 m2  
残存型枠（角材式）                  山林砂防工                              153.50 m2  
一般型枠損料                        鉄筋･無筋構造物　山林砂防工              22.70 m2  
円筒型枠組立                        300mm  山林砂防工                         9.00 ｍ  
打継面清掃                          山林砂防工                              459.00 m3  
昇降ステップ                        山林砂防工                                8.00 本  
止水板設置　　　　　　　            山林砂防工　　　　　　　　　　           15.20 ｍ  
エラスタイト取付                    山林砂防工                               19.60 m2  
一般型枠損料                        小型構造物　     山林砂防工              51.00 m2  
堤名板                              B型  400×550×12mm                       1.00 枚  
軟岩Ⅰ(Ｂ)掘削                      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.20m3  山林砂防工                 34.00 m3  
岩塊・玉石掘削                      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.20m3  山林砂防工                380.00 m3  
礫質土掘削                          ﾊﾞｯｸﾎｳ0.20m3  山林砂防工                 55.00 m3  
残土運搬　処理工　                  ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ使用                           390.00 m3  
練石積間詰工　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ使用（購入） 山林砂防工                               27.30 m2  
筋工（萱）                          粘性土,礫質土    35ﾟ未満　山林砂防工      25.00 ｍ  

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No 工 　   種 構  造  等 数   量 単位

名   称 仕  様  ・  摘  要 数   量 単位 摘   要

 1 No.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工                   山林砂防工　ｺﾝｸﾘｰﾄ                      459.00 m3  



ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設                       山林砂防工  4t  176～225m                 1.00 式  
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ撤去　                     山林砂防工  4t  176～225m                 1.00 式  
ウィンチベース架設撤去              山林砂防工  6ｹ月～1ｶ年                    1.00 箇所
アンカー架設撤去  (機械埋込み)      山林砂防工　元柱                          1.00 箇所
アンカー架設撤去  (根株・立木)      山林砂防工  4t　先柱                      1.00 箇所
ポンプ据付・撤去（小口径 100mm）    山林砂防工                                1.00 箇所
圧送管組立・撤去(150m未満) 治山ﾀﾞﾑ工 山林砂防工                               93.00 ｍ  
足場損料 ｷｬｯﾄｳｵｰｸ                   山林砂防工　                            196.20 ｍ  
単管傾斜足場損料                    山林砂防工                               23.70 掛㎡
廻排水樋    4H                      山林砂防工                               25.00 ｍ  
土のう締切　  4H                    山林砂防工                                5.00 ｍ  
水替費　  (小口径)6以上30未満 (m3/h)                                          20.00 日  
歩道・避難路設置                    山林砂防工                              110.00 ｍ  

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No 工 　   種 構  造  等 数   量 単位

名   称 仕  様  ・  摘  要 数   量 単位 摘   要

 2 仮施設 (仮設工)                     索道計算書NO=1  索NO=1                    1.00 式  



土工重機(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 解体･組立費        ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20m3                             2.00 回  
火工所                                                                        1.00 式  
雨量計                                                                        8.00 月  

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 　   種 仕  様  ・  摘  要 数   量 単位 摘   要

積
上
共
通
仮
設
費

◇

定
率
対
象
外
額

（摘要）

Ｔ：直接工事費 ヘリコプター輸送経費 (－)

補正鋼材費等 (－)

Ｐ：定率共通仮設費対象額

○定率共通仮設費率 (％)

○施行地域補正         

○採用仮設費率     (％)

 24,652,000

 24,652,000

10.85

 1.30

14.11


