
令和  2 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況 令和  3 年  4 月 16 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  島田　喜代司  

三嶺（33）復旧治山工事（明許） 徳島県三好市東祖谷三嶺国有林33林班 治山工事 渓間工一式 一般競争入札

67,448,000円 59,879,230円 令和3年4月12日 徳島県三好市東祖谷菅生１９２    続・田村・剣経常建設共同企業体

66,000,000円 令和3年4月 令和4年2月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

なお、本工事に係る契約締結は、事業に係る予算事務手続きが整ったことを条件とする。

令和 3年 2月26日

 分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  川上　伸一

１　工事概要

　(１)　工 事 名 三嶺（33）復旧治山工事（明許）

　(２)　工事場所 徳島県三好市東祖谷三嶺国有林33林班

　(３)　工事内容 渓間工  1.00式

（詳細については工種別数量内訳書を参照）

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 4年 2月15日まで

　(５)　本工事は、簡易な施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的

　　　に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のため

　　　の体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかど

　　　うかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対

　　　象工事である。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

　(９)　本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 3年 5

月 5日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。

　なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。
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　また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、

監督職員との協議により工事着手できるものとする。

　(10)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(11)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

２　競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　平成31・32年度（令和元・2年度）の四国森林管理局における土木一式工事に係る

Ａ等級、Ｂ等級、Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の

認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局

長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(３)の再認定を受けた者を除く。）

　　　でないこと。
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　(５)　　平成17年 4月 1日から令和 2年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　　同種工事：「林道等の開設、災害復旧又は改良工事」又は「治山事業の渓間工

事又は山腹工事」

　(６)　当該工事の施工計画に係る技術提案書が適正であること。

　(７)　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

      に配置できること。

　ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査

が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任

技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

　　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　　②　１人の者が上記(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

　　　　　する者又はこれに準ずる者であること。

　(８)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

　(９)　森林管理局長等が発注した工事で、平成29年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成27年 4月 1日から令和 2年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。
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　(10)　１(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人

　　　事面において関連がある建設業者でないこと。

　(11)　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除

　　　く。）。（入札説明書参照）

　(12)　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

　　　経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている

　　　共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

　　　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(13)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(14)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３　競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、２に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、

　　　次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官等

　　　から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法

　　　ア　提出期間：　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項

に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

　　　　　　　　　　(ア)　申請書については、令和 3年 3月 1日から令和 3年 3月12日

までの 9:00～17:00まで。

　　　　　　　　　　(イ)　技術提案書等については、令和 3年 3月16日から令和 3年 3

月22日までの 9:00～17:00まで。

　　　イ　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によ

るものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参
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すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発

行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り

扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　上記(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格が

　　　ないと認めた者が行った入札は無効とする。

４　施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　ア  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　イ  ２の(６)の技術提案と資料で示された実績等について、入札説明書に定めると

ころにより最大30点の加算点を与える。

　　　ウ　４の(２)アの評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評

価点を最大30点与える。

　　　エ  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　      評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　ア  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　　　イ　技術提案（施工計画（簡易型））に関する事項

　　　　　簡易な施工計画の妥当性・適切性、工夫等により評価する。

　　　ウ  企業の施工実績に関する事項

　    エ  配置予定技術者の能力に関する事項

　    オ  地域への貢献度に関する事項

　    カ  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

        入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた
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　　　点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

　　　／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

　　　も高い者を落札者とする。

　　　ア　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　イ　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　      ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札

　　　価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ

　　　があると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を

　　　乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格

　　　が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入

　　　札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５　入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒771-0117  徳島県徳島市川内町鶴島２３９－１        

　　　　　　徳島森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　050-3160-6160

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　　　　①交付・閲覧期間：公告日より入札書等受付締切日まで（休日を除く。）の 9:00

～12:00 及び 13:00～17:00 まで。

　　　　②場　　所：〒771-0117  徳島県徳島市川内町鶴島２３９－１        

　　　　　　　　　　　　徳島森林管理署  治山グループ                  

　　　　　　　　　　　　電話　050-3160-6160

　　　　③そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　　　　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

　　　より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

　　　郵送等による提出は認めない。

　　　ア　入札書の提出期間は、令和 3年 3月16日から令和 3年 3月22日までの休日を除

く毎日、9:00～17:00まで。

　　　イ　開札は、令和 3年 4月 6日11時00分  徳島森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６　その他
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　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　　ア　入札保証金　免除

　　　　イ　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行　徳島代理店）。

　　　　ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。

　　　　(ア)　利付き国債の提供（保管有価証券の取扱店　日本銀行　徳島代理店）。

　　　　(イ)　金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　徳島森林管理署）また、公共工事履行保証証券による保証を付

した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付

を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　　　　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

　　　訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

　　　もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書

　　　が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入

　　　札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取

　　　引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認

　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
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　　　　２の(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も３の(２)により技

　　　術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時におい

　　　て、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

　　　は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成16年7月 林野庁）による。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取
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　お知らせ

　　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持

　規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホーム

　ページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」を

　ご覧下さい。
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（別紙２）

施工計画 企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

続・田村・剣経常建設
共同事業体

149 100 2 5 6 6 30 66,000,000 25.575 1 落札

入札執行月日   令和　３年　４月　６日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官

立会職員

確認職員 農林水産事務官 石田　俊郎

金額 評価値

入　札　執　行　調　書

技術評価点

入札者の商号
又は名称

総計 標準点
施工体制
評価点

技術提案加算点

第１回入札 第２回入札

入札物件番号 （　第　1  号　） 物件名 三嶺（３３）復旧治山工事（明許）

順位
備　考

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

島田　喜代司

瀧本　大介

順位 金額 評価値

農林水産技官

農林水産技官



　　　　積　算　内　訳　書

大分類流域 吉野川流域 支　流　域 祖谷川地区

    工　事　名 三嶺（33）復旧治山工事（明許）

    施　工　地 徳島県三好市東祖谷
三嶺国有林33林班

令 和 2 年 度 森林管理局 四国森林管理局
森林管理署 徳島森林管理署
事務所名等 本署



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   三嶺（33）復旧治山工事（明許）      
     徳島森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 No.3 コンクリート谷止工嵩上 411.10 m3 - 22,756,000
2 産業廃棄物運搬・処理 1.00 式 - 159,000
3 仮設工 1.00 式 - 14,139,000

直接工事費計 37,054,000
4 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 6,412,000
5 現場管理費 1.00 式 - 14,217,000

間接工事費計 20,629,000
工事原価 57,683,000

6 一般管理費等 1.00 式 - 9,765,000
工事価格 67,448,000

- 消費税相当額 10.00 % - 6,744,800
本工事費計 74,192,800

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 43,466,000



       明　　　　細　　　　表

1 No.3 コンクリート谷止工嵩上 三嶺（33）

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=45.2m H=9.0m V=411.1m3 徳島森林管理署 本署 徳島 55 徳島 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

73 [ 体　　  　 積 ] 411.10 m3 0 0
7010 コンクリート 生コンクリート無筋・鉄筋（A）　ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ打設 411.10 m3 33,849 13,915,323
7011 まく板型枠損料 山林砂防工 406.90 m2 8,680 3,531,892
7012 残存型枠(角材式) 山林砂防工 14.50 m2 19,188 278,226
7013 一般型枠(無筋・鉄筋構造物) 山林砂防工 31.90 m2 8,542 272,489
6048 円筒型枠組立 φ400　山林砂防工 3.00 m 4,004 12,012
5457 打継面清掃　　　           (山) レイタンス等の除去 411.10 m3 316 129,907
6051 昇降ステップ取付 山林砂防工 10.00 個 4,529 45,290
6175 止水板取付 山林砂防工 3.40 m 5,054 17,183
6178 エラスタイト取付 山林砂防工 25.30 m2 2,720 68,816
8043 一般型枠(小型構造物)(山) 施工パッケージ単価計算参照 20.70 m2 7,714 159,679
5451 打継面処理[ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ]     (共) 309.60 m2 2,080 643,968
7014 打継、嵩上接着 山林砂防工 309.60 m2 4,206 1,302,177
7015 打継鉄筋（山） D22　L=1220㎜ 56.00 本 3,046 170,576
7016 挿し筋（山） D22　L=2660㎜ 45.00 本 6,164 277,380
2882 堤名板  C型 600×800×15ｍｍ 1.00 枚 98,000 98,000

頁  計  20,922,918
計

割出単価
（備考）

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

1 No.3 コンクリート谷止工嵩上 三嶺（33）

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=45.2m H=9.0m V=411.1m3 徳島森林管理署 本署 徳島 55 徳島 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

7017 岩塊・玉石掘削 0.2m3 渓間工 山地治山（A) 24.00 m3 3,404 81,696
7018 礫質土掘削 0.2m3 渓間工 山地治山（A) 159.00 m3 2,224 353,616
7019 練石積工(控20cm) ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用　山林砂防工 (購入) 27.00 m2 13,535 365,445
7033 巨石練積工（裏込材なし）  径40cm以上～60cm未満 ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用 山林砂防工 6.80 m2 16,351 111,186
6141 萱筋工（山)  粘性土,礫質土 35ﾟ未満　                   39.00 m 1,314 51,246
4488 無筋構造物取りこわし工 (山) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ[さく岩機] 20kg級 11.10 m3 28,422 315,484
7020 運搬残土処理 バックホウ山積0.28m3 157.00 m3 3,532 554,524

頁  計  1,833,197
計 [22756115] 22,756,000

割出単価 55,353
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 10,199,600

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 425,568
金額計の内  形成材料 10,781,839
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 15,892

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 産業廃棄物運搬・処理 三嶺（33）

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
徳島森林管理署 本署 徳島 55 徳島 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7030 ダンプトラック運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 - 10t車 3.70 m3 20,059 74,218
3702 産業廃棄物運搬 1t車　L=50km未満 1.00 回 13,390 13,390
3703 産業廃棄物運搬 1t車　L=60km未満 1.00 回 14,860 14,860
3704 産業廃棄物処理費 無筋コンクリート殻 8.70 ｔ 3,333 28,997
3705 産業廃棄物処理費 廃プラスチック 2.60 空m3 10,000 26,000
3706 産業廃棄物処理費 鉄くず 0.30 空m3 6,000 1,800

頁  計  159,265
計 [159265] 159,000

割出単価 159,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 18,385

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 19,558
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 仮設工 三嶺（33）

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
徳島森林管理署 本署 徳島 55 徳島 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7021 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[4t以上5t未満](山) (501～600m) 1.00 式 11,262,488 11,262,488
6424 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山) 1年未満(丸太損料50%) 1.00 基 195,096 195,096
4592 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山) 根株･立木　(４t以上５t未満) 2.00 基 258,562 517,124
7023 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山) ケーブルクレーン運搬 230.30 m 2,516 579,434
7024 単管傾斜足場設置撤去  (山) 安全ネット無し　ケーブルクレーン運搬 21.20 掛m2 2,949 62,518
7025 単管足場設置撤去        (山) 安全ネット無し　ケーブルクレーン運搬 72.90 掛m2 3,426 249,755
6163 廻排水樋　　　(山) 8H 60.00 m 12,235 734,100
6155 土のう締切   (山) 8H 6.00 m 19,605 117,630
6171 水替費 (小口径)0以上6未満 (m3/h)     20.00 日 5,456 109,120
6167 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (山) 口径50mm 1.00 箇所 18,893 18,893
7029 濁水浄化槽 山林砂防工 1.00 式 293,492 293,492

頁  計  14,139,650
計 [14139650] 14,139,000

割出単価 14,139,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 6,041,926

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 24,624
金額計の内  形成材料 272,299
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 7,509,407

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

4   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 0 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 37,054,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 9.85
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 37,054,000 d  採用仮設費率  a * b * c 13.32

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

6570 土工機械解体・組立 3t以下　0.10m3バックホウ（ケーブルクレーン） 2.00 回 230,684 461,368
6571 土工機械解体・組立 3t以下　0.20m3バックホウ（ケーブルクレーン） 2.00 回 454,596 909,192
3033 雨量計損料 転倒マス型 9.00 月 11,900 107,100

  小計　(B積み上げ仮設費) 1477660 1,477,000
  定率共通仮設費  P  *  13.32 % 1.00 式 4,935,000

  計 6,412,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 2 %割増 1,309,000

1 治山地すべり工事



明        細        表
5   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
徳島森林管理署 本署 55 432 徳島

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 14,217,000
     　　　　計 14,217,000

　　A　直接工事費 37,054,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 43,466,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 0 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 43,466,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 30.86 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 286 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 32.71 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 14,217,728 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -728 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 14,217,000 円

備考



　  

明        細        表
6   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 徳島森林管理署 本署 55 432 徳島

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 9,765,000

     　　　　計 9,765,000

　　　O　工事原価 三嶺（33） 57,683,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 57,683,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 16.89 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 16.89 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 9,742,659 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 23,073 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 9,765,732 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 9,765,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4040 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和3年3月労賃 0.160 人 18,600 2,976

99 軽      油 9.800 L 118 1,156

2126 バックホウ損料 山積0.50m3[0.4m3](  0%) 1.000 時間 2,830 2,830

計 6,962

単           価 1.0 時間当り 6,962

単価の内労務費の金額 2,976

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

山積0.50m3[0.40m3]割増 0%

メインブロック サブブロック



 

4085 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和3年3月労賃 1.000 人 18,600 18,600

99 軽      油 98.000 L 118 11,564

2459 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t 1.390 供用日 11,148 15,496

計 45,660

単           価 1.0 日当り 45,660

単価の内労務費の金額 18,600

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-9
ｺｰﾄﾞNo

機-28[製作・設置]

山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)

メインブロック サブブロック



 

4089 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和3年3月労賃 1.000 人 18,600 18,600

99 軽      油 74.000 L 118 8,732

2459 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t 1.260 供用日 11,148 14,046

計 41,378

単           価 1.0 日当り 41,378

単価の内労務費の金額 18,600

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-9
ｺｰﾄﾞNo

機-28[撤去]

山積0.8m3吊2.9t(大型土のう工・撤去用)

メインブロック サブブロック



 

4147 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和3年3月労賃 0.170 人 18,000 3,060

99 軽      油 11.000 L 118 1,298

2176 ダンプトラック損料 10t積(+25%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,630 4,630

2194 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 良好 1.000 時間 152 152

計 9,140

単           価 1.0 時間当り 9,140

単価の内労務費の金額 3,060

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t　(+25%)　ﾀｲﾔ損耗費：良好

メインブロック サブブロック



 

4272 空気圧縮機運転(さく岩機取壊)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 26.000 L 118 3,068

2500 空気圧縮機賃料 ｴﾝｼﾞﾝ 3.5-3.7m3/min 1.000 供用日 1,398 1,398

計 4,466

単           価 1.0 日当り 4,466

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-12
ｺｰﾄﾞNo

機-16 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ(さく岩機)による取り壊し歩掛用

可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h

メインブロック サブブロック



 

4274 空気圧縮機運転(岩掘削火薬)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 33.000 L 118 3,894

2501 空気圧縮機賃料 ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min 1.000 供用日 1,983 1,983

計 5,877

単           価 1.0 日当り 5,877

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2(H30)

ｺｰﾄﾞNo

機-16 岩石掘削（火薬）用

可搬式5.0m3/min T=4.5h

メインブロック サブブロック



 

4335 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費（小規模土工）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和3年3月労賃 1.000 人 18,600 18,600

99 軽      油 40.000 L 118 4,720

2140 バックホウ損料 山積0.28m3[0.2m3](0%)排ガ第２次 1.570 供用日 7,930 12,450

計 35,770

単           価 1.0 日当り 35,770

単価の内労務費の金額 18,600

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-12(H30)

ｺｰﾄﾞNo

機-18

第２次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%

メインブロック サブブロック



 

4488 無筋構造物取りこわし工 (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 1.600 人 22,300 35,680

* 1 特殊作業員 令和3年3月労賃 6.000 人 20,800 124,800

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 4.100 人 21,900 89,790

* 2281 さく岩機損料[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg 級 4.200 日 265 1,113

* 4272 空気圧縮機運転(さく岩機取壊) 可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h 2.100 日 4,466 9,379

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 260,762 5,215

計 265,977

単           価 1.0 m3当り 26,598

単価の内労務費の金額 25,027

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-12 3(2)

ｺｰﾄﾞNo

5m3未満

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ[さく岩機] 20kg級

メインブロック サブブロック



 

4540 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和3年3月労賃 1.000 人 20,800 20,800

99 軽      油 39.000 L 118 4,602

計 25,402

単           価 1.0 日当り 25,402

単価の内労務費の金額 20,800

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ85kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間4.3

架設・撤去4.3h／日  85kW

メインブロック サブブロック



 

4552 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和3年3月労賃 1.000 人 20,800 20,800

99 軽      油 62.000 L 118 7,316

計 28,116

単           価 1.0 日当り 28,116

単価の内労務費の金額 20,800

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ85kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw

メインブロック サブブロック



 

4558 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和3年3月労賃 1.000 人 20,800 20,800

99 軽      油 62.000 L 118 7,316

計 28,116

単           価 1.0 日当り 28,116

単価の内労務費の金額 20,800

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ85kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

分解・組立(6.7h/日) 85kW

メインブロック サブブロック



 

4592 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 1.300 人 22,300 28,990

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 9.700 人 21,900 212,430

計 241,420

単           価 1.0 基当り 241,420

単価の内労務費の金額 241,420

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6
ｺｰﾄﾞNo

根株･立木　(４t以上５t未満)

メインブロック サブブロック



 

4704 鉄筋加工　　            　　(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.200 人 22,300 4,460

* 10 鉄　筋  工 令和3年3月労賃 0.900 人 22,200 19,980

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.600 人 21,900 13,140

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 37,580 752

計 38,332

単           価 1.0 t当り 38,332

単価の内労務費の金額 37,580

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共3-2
ｺｰﾄﾞNo

材料別途

16-25mm

メインブロック サブブロック



 

5317 転石破砕          [火薬]　(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.300 人 22,300 6,690

* 17 さく岩工 令和3年3月労賃 1.600 人 24,100 38,560

* 1 特殊作業員 令和3年3月労賃 0.800 人 20,800 16,640

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.300 人 21,900 6,570

* 4274 空気圧縮機運転(岩掘削火薬) 可搬式5.0m3/min T=4.5h 0.400 日 5,877 2,351

* 2277 さく岩機損料[ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ] 30kg 級 0.800 日 1,020 816

* 2763 ダイナマイト  含水爆薬　（使用量1ｔ未満） 1.700 ｋｇ 1,460 2,482

* 114 電 気 雷 管 瞬発   脚線3.0m   10.000 個 434 4,340

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 7.000 ％ 78,449 5,491

計 83,940

単           価 1.0 m3当り 8,394

単価の内労務費の金額 6,846

単価の内形成材料の金額 682

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2(1)(H30)

ｺｰﾄﾞNo

T=4.5h

吐出量5m3/min　ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ30kg

メインブロック サブブロック



 

5373 人力掘削面整形　       　(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.400 人 22,300 8,920

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 2.300 人 21,900 50,370

計 59,290

単           価 1.0 m2当り 593

単価の内労務費の金額 593

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-3-1
ｺｰﾄﾞNo

 

粘性土･礫質土

メインブロック サブブロック



 

5375 人力掘削面整形　       　(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.500 人 22,300 11,150

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 3.100 人 21,900 67,890

計 79,040

単           価 1.0 m2当り 790

単価の内労務費の金額 790

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-3-1
ｺｰﾄﾞNo

 

岩塊･玉石

メインブロック サブブロック



 

5451 打継面処理[ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ]     (共)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.100 人 22,300 2,230

* 1 特殊作業員 令和3年3月労賃 0.600 人 20,800 12,480

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 32.000 ％ 14,710 4,707

計 19,417

単           価 1.0 m2当り 1,942

単価の内労務費の金額 1,471

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-2(2)
ｺｰﾄﾞNo

旧ｺﾝｸﾘｰﾄにｺﾝｸﾘｰﾄを打継ぐ場合（嵩上げ等）

メインブロック サブブロック



 

5457 打継面清掃　　　           (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.020 人 22,300 446

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.100 人 21,900 2,190

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 12.000 ％ 2,636 316

計 2,952

単           価 1.0 m3当り 295

単価の内労務費の金額 264

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-3
ｺｰﾄﾞNo

本体部分のみ計上

レイタンス等の除去

メインブロック サブブロック



 

5463 止水板設置                 (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.300 人 22,300 6,690

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.800 人 21,900 17,520

計 24,210

単           価 1.0 m当り 2,421

単価の内労務費の金額 2,421

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-4
ｺｰﾄﾞNo

別途止水板（塩ビ）10.7ｍ等加算

メインブロック サブブロック



 

5581 萱株･雑株  [現地採取]  (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 束

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.210 人 21,900 4,599

計 4,599

単           価 1.0 束当り 4,599

単価の内労務費の金額 4,599

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-13
ｺｰﾄﾞNo

 

1m縄〆打違い        

メインブロック サブブロック



 

6048 円筒型枠組立

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

478 円形型枠 (紙製) φ400×6.3×4000mm 1.000 m 2,788 2,788

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 0.300 Kg 144 43

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.050 人 21,900 1,095

計 3,926

単           価 1.0 m当り 3,926

単価の内労務費の金額 1,095

単価の内形成材料の金額 2,831

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

φ400　山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

6051 昇降ステップ取付

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 個

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.750 人 21,900 16,425

2877 昇降ステップ  30SW-RF 10.000 個 2,770 27,700

計 44,125

単           価 1.0 個当り 4,413

単価の内労務費の金額 1,643

単価の内形成材料の金額 2,770

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

6078 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8005 積込（ルーズ）(BH0.1m3 土砂) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 1,343 1,343

計 1,343

単           価 1.0 m3当り 1,343

単価の内労務費の金額 846

単価の内形成材料の金額 129

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.1m3（山)

メインブロック サブブロック



 

6085 バックホウ掘削積込（小規模土工）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4335 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費（小規模土工） 第２次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0% 1/29 日 35,770 1,233

計 1,233

単           価 1.0 m3当り 1,233

単価の内労務費の金額 641

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-12
ｺｰﾄﾞNo

BH=0.2m3 軟岩(Ⅰ)A　地山

メインブロック サブブロック



 

6101 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8011 埋戻し(締固め含む)(BH0.2m3) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 3,309 3,309

7008 ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し) 土砂 1.000 m3 2,193 2,193

計 5,502

単           価 1.0 m3当り 5,502

単価の内労務費の金額 4,849

単価の内形成材料の金額 140

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.2m3（山)

メインブロック サブブロック



 

6102 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8006 積込（ルーズ）(BH0.2m3 土砂) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 851 851

7008 ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し) 土砂 1.000 m3 2,193 2,193

計 3,044

単           価 1.0 m3当り 3,044

単価の内労務費の金額 2,496

単価の内形成材料の金額 112

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.2m3（山)

メインブロック サブブロック



 

6105 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8011 埋戻し(締固め含む)(BH0.2m3) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 3,309 3,309

計 3,309

単           価 1.0 m3当り 3,309

単価の内労務費の金額 2,796

単価の内形成材料の金額 140

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.2m3（山)

メインブロック サブブロック



 

6106 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8006 積込（ルーズ）(BH0.2m3 土砂) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 851 851

計 851

単           価 1.0 m3当り 851

単価の内労務費の金額 443

単価の内形成材料の金額 112

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.2m3（山)

メインブロック サブブロック



 

6141 萱筋工（山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5581 萱株･雑株  [現地採取]  (山) 1m縄〆打違い        2.000 束 4,599 9,198

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.060 人 21,900 1,314 萱株植付仕上げ

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.080 人 21,900 1,752 階段切付幅0.3m[砂～礫質土]

計 12,264

単           価 1.0 m当り 1,226

単価の内労務費の金額 1,226

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-4
ｺｰﾄﾞNo

 

 粘性土,礫質土 35ﾟ未満　                   

メインブロック サブブロック



 

6155 土のう締切   (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

978 土のう (仮締切用) 62×48cm (PE) 220.400 枚 17 3,747

2875 ビニール  厚=0.1ｍｍ 幅90～180ｃｍ 17.000 ｍ2 95 1,615

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 8.130 人 21,900 178,047

計 183,409

単           価 1.0 m当り 18,341

単価の内労務費の金額 17,805

単価の内形成材料の金額 536

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

8H

メインブロック サブブロック



 

6163 廻排水樋　　　(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

566 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径500　D520×t14.6mm 2.000 m 10,475 20,950 10.0m×0.20=2.0

2771 素　材  （松） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=14ｃｍ～16ｃｍ 0.060 ｍ3 7,000 420 0.377m3×0.15=0.06

2773 正割材  （杉） 4.0ｍ×4.5×4.5ｃｍ 0.040 ｍ3 48,000 1,920 0.250m3×0.15=0.04

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 13.590 Kg 144 1,957

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 4.140 人 21,900 90,666 支保工、パイプ取付

計 115,913

単           価 1.0 m当り 11,591

単価の内労務費の金額 9,067

単価の内形成材料の金額 2,525

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

8H

メインブロック サブブロック



 

6167 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 箇所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.300 人 22,300 6,690

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.500 人 21,900 10,950

計 17,640

単           価 1.0 箇所当り 17,640

単価の内労務費の金額 17,640

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-3
ｺｰﾄﾞNo

 

口径50mm

メインブロック サブブロック



 

6171 水替費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和3年3月労賃 0.140 人 20,800 2,912

* 2525 発動発電機賃料 ガソリン 2.0KVA 1.100 供用日 579 637

* 100 ガ ソ リ ン レギュラー 9.000 L 131 1,179

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 4,728 473

計 5,201

単           価 1.0 日当り 5,201

単価の内労務費の金額 2,912

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-2
ｺｰﾄﾞNo

 

(小口径)0以上6未満 (m3/h)     

メインブロック サブブロック



 

6175 止水板取付

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5463 止水板設置                 (山) 1.000 m 2,421 2,421

2923 止水板(塩ビ) UC　300×7mm 1.070 m 2,300 2,461

計 4,882

単           価 1.0 m当り 4,882

単価の内労務費の金額 2,421

単価の内形成材料の金額 2,461

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

6178 エラスタイト取付

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.050 人 22,300 1,115

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.290 人 21,900 6,351

524 目地材 (瀝青質板) 厚10mm 11.200 m2 1,715 19,208

計 26,674

単           価 1.0 m2当り 2,667

単価の内労務費の金額 747

単価の内形成材料の金額 1,921

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

供5-20
ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

6209 岩塊・玉石掘削

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6085 バックホウ掘削積込（小規模土工） BH=0.2m3 軟岩(Ⅰ)A　地山 1.000 m3 1,233 1,233

5317 転石破砕          [火薬]　(山) 吐出量5m3/min　ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ30kg 0.050 m3 8,394 420 破砕率５%

計 1,653

単           価 1.0 m3当り 1,653

単価の内労務費の金額 983

単価の内形成材料の金額 34

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

破砕率変更

0.2m3  山地治山（A)

メインブロック サブブロック



 

6424 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 2.000 人 22,300 44,600

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 5.700 人 21,900 124,830

* 2770 素　材  （杉） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=18ｃｍ～22ｃｍ 0.950 ｍ3 13,670 12,987 1.9×0.5=0.95

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 12,987 649

計 183,066

単           価 1.0 基当り 183,066

単価の内労務費の金額 169,430

単価の内形成材料の金額 12,987

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7(3)
ｺｰﾄﾞNo

素材体積　0.18×0.18×3×20=1.9m3

1年未満(丸太損料50%)

メインブロック サブブロック



 

6570 土工機械解体・組立

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和3年3月労賃 4.100 人 20,800 85,280 分解(1.4*4.2-2.7)*1.3=4.1

* 1 特殊作業員 令和3年3月労賃 4.700 人 20,800 97,760 組立(1.6*4.2-3.1)*1.3=4.7

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 97,760 1,955

4558 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満) 分解・組立(6.7h/日) 85kW 1.100 日 28,116 30,928 0.4+0.7=1.1

計 215,923

単           価 1.0 回当り 215,923

単価の内労務費の金額 205,920

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-5
ｺｰﾄﾞNo

運転日数  　分解 0.2×4.2-0.4＝0.4 　組立 0.3×4.2-0.5＝0.7

3t以下　0.10m3バックホウ（ケーブルクレーン）

メインブロック サブブロック



 

6571 土工機械解体・組立

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和3年3月労賃 8.100 人 20,800 168,480 分解(1.4×6.4-2.7)×1.3=8.1

* 1 特殊作業員 令和3年3月労賃 9.200 人 20,800 191,360 組立(1.6×6.4-3.1)×1.3=9.2

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 191,360 3,827

4558 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満) 分解・組立(6.7h/日) 85kW 2.200 日 28,116 61,855 0.8+1.4=2.2

計 425,522

単           価 1.0 回当り 425,522

単価の内労務費の金額 405,600

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-5
ｺｰﾄﾞNo

運転日数  　分解　0.2×6.4-0.4＝0.8　組立 0.3×6.4-0.5＝1.4

3t以下　0.20m3バックホウ（ケーブルクレーン）

メインブロック サブブロック



 

6759 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満)(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和3年3月労賃 1.000 人 20,800 20,800

99 軽      油 49.000 L 118 5,782

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 2.000 人 21,900 43,800

3031 コンクリ－トバケット損料 標準型　両開SKB－8　容量0.8ｍ3 1.000 日 1,250 1,250

計 71,632

単           価 1.0 日当り 71,632

単価の内労務費の金額 64,600

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

ウインチ85kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間5.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 85kw

メインブロック サブブロック



 

6781 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満)(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和3年3月労賃 1.000 人 20,800 20,800

99 軽      油 62.000 L 118 7,316

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 4.000 人 21,900 87,600

3032 ワイヤ－モッコ損料 12ｍｍ＊9＊1.8ｍ 1.000 日 64 64

計 115,780

単           価 1.0 日当り 115,780

単価の内労務費の金額 108,400

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ85kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw

メインブロック サブブロック



 

7001 ケーブルクレーン運搬費（索1）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6759 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満)(山) ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 85kw 1/21.6 日 71,632 3,316

計 3,316

単           価 1.0 m3当り 3,316

単価の内労務費の金額 2,991

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ

メインブロック サブブロック



 

7005 ケーブルクレーン運搬費（索1）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6781 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw 1/28.8 日 115,780 4,020

計 4,020

単           価 1.0 m3当り 4,020

単価の内労務費の金額 3,764

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
砂利・栗石

メインブロック サブブロック



 

7006 ケーブルクレーン運搬費（索1）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6781 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw 1/48 日 115,780 2,412

計 2,412

単           価 1.0 t当り 2,412

単価の内労務費の金額 2,258

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
鋼材

メインブロック サブブロック



 

7007 ケーブルクレーン運搬費（索1）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6781 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw 1/19.2 日 115,780 6,030

計 6,030

単           価 1.0 m3当り 6,030

単価の内労務費の金額 5,646

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
木材

メインブロック サブブロック



 

7008 ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6781 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw 1/52.8 日 115,780 2,193

計 2,193

単           価 1.0 m3当り 2,193

単価の内労務費の金額 2,053

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
土砂

メインブロック サブブロック



 

7010 コンクリート

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8022 コンクリート(人力打設 無筋･鉄筋構造物 )(山) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 29,830 29,830

7001 ケーブルクレーン運搬費（索1） 渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.000 m3 3,316 3,316

計 33,146

単           価 1.0 m3当り 33,146

単価の内労務費の金額 9,910

単価の内形成材料の金額 22,904

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

割増率含む

生コンクリート無筋・鉄筋（A）　ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ打設

メインブロック サブブロック



 

7011 まく板型枠損料

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 3.100 人 22,300 69,130

* 26 型わく工 令和3年3月労賃 15.700 人 22,600 354,820

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 10.000 人 21,900 219,000

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 25.000 ％ 642,950 160,738

7007 ケーブルクレーン運搬費（索1） 木材 1.120 m3 6,030 6,754 搬入・搬出 0.56m3×2回=1.12m3

計 810,442

単           価 1.0 m2当り 8,104

単価の内労務費の金額 6,493

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

7012 残存型枠(角材式)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2780 型枠材  9ｃｍ×9ｃｍ×3ｍ  4ヵ所穴開加工材 382.000 本 2,710 1,035,220

2704 内部支持材(型枠用）  ｍ12　全ネジ通しボルト 100.000 ｍ2 2,200 220,000

2705 角材連結金具  4.8×125ｍｍ 1528.000 本 8 12,224

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 3.600 人 22,300 80,280

* 26 型わく工 令和3年3月労賃 5.000 人 22,600 113,000

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 13.500 人 21,900 295,650

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 13.000 ％ 488,930 63,561

7007 ケーブルクレーン運搬費（索1） 木材 9.280 m3 6,030 55,958 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬時のみ計上

計 1,875,893

単           価 1.0 m2当り 18,759

単価の内労務費の金額 5,413

単価の内形成材料の金額 12,674

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共7-10-5

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

7013 一般型枠(無筋・鉄筋構造物)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8042 一般型枠(鉄筋･無筋構造物)(山) 施工パッケージ単価計算参照 100.000 m2 7,909 790,900

7007 ケーブルクレーン運搬費（索1） 木材 1.120 m3 6,030 6,754 搬入・搬出 0.56m3×2回=1.12m3

計 797,654

単           価 1.0 m2当り 7,977

単価の内労務費の金額 7,971

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

7014 打継、嵩上接着

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

165 コンクリート接着剤 打ち継ぎ・かさ上げ用 0.600 Kg 3,100 1,860

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.100 人 21,900 2,190

計 4,050

単           価 1.0 m2当り 4,050

単価の内労務費の金額 2,190

単価の内形成材料の金額 1,860

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

7015 打継鉄筋（山）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 56 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8045 コンクリート削孔（さく岩機）（山） 施工パッケージ単価計算参照 56.000 孔 1,656 92,736

4704 鉄筋加工　　            　　(山) 16-25mm 0.210 t 38,332 8,050

7006 ケーブルクレーン運搬費（索1） 鋼材 0.210 t 2,412 507

1572 樹脂カプセル ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用(ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ)R-22N 56.000 本 864 48,384

196 異形棒鋼 SD345    D22mm 0.210 t 68,500 14,385 0.208*1.03

計 164,062

単           価 1.0 本当り 2,930

単価の内労務費の金額 1,596

単価の内形成材料の金額 1,219

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
D22　L=1220㎜

メインブロック サブブロック



 

7016 挿し筋（山）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 45 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8045 コンクリート削孔（さく岩機）（山） 施工パッケージ単価計算参照 90.000 孔 1,656 149,040 45本×2孔

4704 鉄筋加工　　            　　(山) 16-25mm 0.360 t 38,332 13,800

7006 ケーブルクレーン運搬費（索1） 鋼材 0.360 t 2,412 868

1572 樹脂カプセル ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用(ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ)R-22N 90.000 本 864 77,760 45本×2孔

196 異形棒鋼 SD345    D22mm 0.370 t 68,500 25,345 0.364*1.03

計 266,813

単           価 1.0 本当り 5,929

単価の内労務費の金額 3,213

単価の内形成材料の金額 2,487

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
D22　L=2660㎜

メインブロック サブブロック



 

7017 岩塊・玉石掘削

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 24.4 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6209 岩塊・玉石掘削 0.2m3  山地治山（A) 24.400 m3 1,653 40,333

5375 人力掘削面整形　       　(山) 岩塊･玉石 19.600 m2 790 15,484

6101 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.2m3（山) 1.600 m3 5,502 8,803

6102 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.2m3（山) 0.300 m3 3,044 913

6105 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.2m3（山) 3.700 m3 3,309 12,243

6078 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（山) 0.000 m3 1,343 0 谷止工上流側

6106 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.2m3（山) 1.200 m3 851 1,021

計 78,797

単           価 1.0 m3当り 3,229

単価の内労務費の金額 2,412

単価の内形成材料の金額 71

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.2m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック



 

7018 礫質土掘削

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 158.9 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8002 BH0.2m3掘削(礫質土) 施工パッケージ単価計算参照 158.900 m3 966 153,497

5373 人力掘削面整形　       　(山) 粘性土･礫質土 47.400 m2 593 28,108

6101 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.2m3（山) 10.600 m3 5,502 58,321

6102 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.2m3（山) 2.300 m3 3,044 7,001

6105 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.2m3（山) 25.000 m3 3,309 82,725

6078 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（山) 0.000 m3 1,343 0 谷止工上流側

6106 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.2m3（山) 7.900 m3 851 6,723

計 336,375

単           価 1.0 m3当り 2,117

単価の内労務費の金額 1,500

単価の内形成材料の金額 166

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.2m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック



 

7019 練石積工(控20cm)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3826 野面石(購入) 控20cm 1.000 m2 2,190 2,190

7005 ケーブルクレーン運搬費（索1） 砂利・栗石 0.200 m3 4,020 804 1/4.89=0.20

3819 生コン小型車割増 18-8-40  BB 0.080 ｍ3 22,400 1,792 0.07×1.12＝0.08

7001 ケーブルクレーン運搬費（索1） 渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.070 m3 3,316 232

556 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm 0.070 m 157 11

4552 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw 0.040 日 28,116 1,125

7 石      工 令和3年3月労賃 0.130 人 23,400 3,042 0.08+0.05

24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.020 人 22,300 446

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.150 人 21,900 3,285 石工手伝 0.18+0.05-0.08=0.15 石工手伝控除0.30m3×0.26=0.08人　裏礫投入

計 12,927

単           価 1.0 m2当り 12,927

単価の内労務費の金額 8,567

単価の内形成材料の金額 3,993

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用　山林砂防工 (購入)

メインブロック サブブロック



 

7020 運搬残土処理

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8006 積込（ルーズ）(BH0.2m3 土砂) 施工パッケージ単価計算参照 4.000 m3 851 3,404 4段バネ

計 3,404

単           価 1.0 m3当り 3,404

単価の内労務費の金額 1,772

単価の内形成材料の金額 448

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
バックホウ山積0.28m3

メインブロック サブブロック



 

7021 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[4t以上5t未満](山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 11.000 人 22,300 245,300 架設

* 6 と　び　工 令和3年3月労賃 52.000 人 23,100 1,201,200 架設

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 34.000 人 21,900 744,600 架設

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 6.000 人 22,300 133,800 撤去

* 6 と　び　工 令和3年3月労賃 21.000 人 23,100 485,100 撤去

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 16.000 人 21,900 350,400 撤去

4540 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満) 架設・撤去4.3h／日  85kW 13.000 日 25,402 330,226

4552 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw 1.000 日 28,116 28,116

7022 ウインチ・ワイヤ－賃料 9.000 月 799,087 7,191,783

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.500 ％ 3,160,400 15,802

計 10,726,327

単           価 1.0 式当り 10,726,327

単価の内労務費の金額 3,451,600

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

月数入力

(501～600m)

メインブロック サブブロック



 

7022 ウインチ・ワイヤ－賃料

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 月

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2988 主索賃料 6×7　径　36mm 597.800 月/ｍ 536 320,421 主索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 637.800 月/ｍ 93 59,315 巻上索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 1215.600 月/ｍ 93 113,051 曳索

2968 ウインチ賃料 ５ｔ吊　(付属品含む） 1.000 月 306,300 306,300 ウインチ

計 799,087

単           価 1.0 月当り 799,087

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

架線規格・数量入力

メインブロック サブブロック



 

7023 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.100 人 22,300 2,230

* 6 と　び　工 令和3年3月労賃 0.400 人 23,100 9,240

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.400 人 21,900 8,760

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 14.000 ％ 20,230 2,832

7006 ケーブルクレーン運搬費（索1） 鋼材 0.180 t 2,412 434 10m×27.67kg/m×1/3=92.23kg×2回=184.46kg≒0.18t

計 23,496

単           価 1.0 m当り 2,350

単価の内労務費の金額 2,064

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共8-6
ｺｰﾄﾞNo

 

ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック



 

7024 単管傾斜足場設置撤去  (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 100 掛m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 1.400 人 22,300 31,220

* 6 と　び　工 令和3年3月労賃 4.100 人 23,100 94,710

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 2.500 人 21,900 54,750

* 4552 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw 0.800 日 28,116 22,493 規格選択

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 35.000 ％ 203,173 71,111

7006 ケーブルクレーン運搬費（索1） 鋼材 0.650 t 2,412 1,568 100掛m2×9.8kg/掛m2×1/3=326.7kg×2回=653kg≒0.65t

計 275,852

単           価 1.0 掛m2当り 2,759

単価の内労務費の金額 1,988

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ規格選択

安全ネット無し　ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック



 

7025 単管足場設置撤去        (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 100 掛m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 1.700 人 22,300 37,910

* 6 と　び　工 令和3年3月労賃 6.300 人 23,100 145,530

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 1.600 人 21,900 35,040

* 4552 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw 0.800 日 28,116 22,493 規格選択

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 32.000 ％ 240,973 77,111

7006 ケーブルクレーン運搬費（索1） 鋼材 0.980 t 2,412 2,364 100掛m2×9.8kg/掛m2×1/2=490kg×2回=980kg≒0.98t

計 320,448

単           価 1.0 掛m2当り 3,204

単価の内労務費の金額 2,373

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ規格選択

安全ネット無し　ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック



 

7026 角蛇篭設置撤去

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2703 角蛇篭  ＃8　Φ4ｍｍ　15×60×60ｃｍ 4.000 ｍ 4,240 16,960

7006 ケーブルクレーン運搬費（索1） 鋼材 0.040 t 2,412 96

3821 詰石 １５ｃｍ以上 1.370 m3 8,940 12,248 0.6*0.6*4.0*0.95

7005 ケーブルクレーン運搬費（索1） 砂利・栗石 1.370 m3 4,020 5,507

24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.240 人 22,300 5,352 0.40*（1.0+0.5）*0.4

1 特殊作業員 令和3年3月労賃 0.270 人 20,800 5,616 0.45*（1.0+0.5）*0.4

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.750 人 21,900 16,425 1.25*（1.0+0.5）*0.4

4040 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 山積0.50m3[0.40m3]割増 0% 1.020 時間 6,962 7,101 1.70*（1.0+0.5）*0.4

計 69,305

単           価 1.0 本当り 69,305

単価の内労務費の金額 35,676

単価の内形成材料の金額 29,208

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

7027 浄化槽マット

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3701 ヤシ繊維系不織布 厚さ50㎜ 1.000 m 1,700 1,700

220 なまし鉄線 3.2mm (#10) 0.400 Kg 145 58

計 1,758

単           価 1.0 m2当り 1,758

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 1,758

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ヤシ繊維系不織布　厚さ50㎜　山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

7028 大型土のう工[製作･設置･撤去](山）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 袋

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.280 人 22,300 6,244 1*10/36

* 1 特殊作業員 令和3年3月労賃 0.280 人 20,800 5,824 1*10/36

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.280 人 21,900 6,132 1*10/36

24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.070 人 22,300 1,561 1*10/144

1 特殊作業員 令和3年3月労賃 0.070 人 20,800 1,456 1*10/144

983 大型土のう（フタ付） φ110（丸型）×108cm 10.000 枚 1,100 11,000

4085 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう) 山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置) 0.280 日 45,660 12,785 1*10/36

4089 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう) 山積0.8m3吊2.9t(大型土のう工・撤去用) 0.070 日 41,378 2,896 1*10/144

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 18,200 728

計 48,626

単           価 1.0 袋当り 4,863

単価の内労務費の金額 2,773

単価の内形成材料の金額 1,100

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共8-9
ｺｰﾄﾞNo

別途大型土のう加算

BH0.6m3級(ｸﾚｰﾝ機能付）設置

メインブロック サブブロック



 

7029 濁水浄化槽

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7026 角蛇篭設置撤去 山林砂防工 2.000 本 69,305 138,610

7027 浄化槽マット ヤシ繊維系不織布　厚さ50㎜　山林砂防工 10.000 m2 1,758 17,580

7028 大型土のう工[製作･設置･撤去](山） BH0.6m3級(ｸﾚｰﾝ機能付）設置 26.000 袋 4,863 126,438

計 282,628

単           価 1.0 式当り 282,628

単価の内労務費の金額 143,450

単価の内形成材料の金額 104,596

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック



 

7030 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4147 ダンプトラック運転経費 10t　(+25%)　ﾀｲﾔ損耗費：良好 1/0.7 時間 9,140 13,057

7031 バックホウ運転経費 山積0.80m3[0.60m3]超低騒音型 割増 25% 0.050 時間 10,954 548 1/(3600/30*0.59*0.3)

7005 ケーブルクレーン運搬費（索1） 砂利・栗石 1.000 m3 4,020 4,020

7032 バックホウ運転経費 山積0.28m3[0.20m3]割増 25% 0.140 時間 6,279 879 1/(3600/30*0.20*0.3)

25 山林砂防工 令和3年3月労賃 0.040 人 21,900 876

計 19,380

単           価 1.0 m3当り 19,380

単価の内労務費の金額 9,577

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

58.1km : α= 15 : β= 4.8 : 良好

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 - 10t車

メインブロック サブブロック



 

7031 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和3年3月労賃 0.160 人 18,600 2,976

99 軽      油 16.000 L 118 1,888

2427 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](+25%) 1.000 時間 6,090 6,090

計 10,954

単           価 1.0 時間当り 10,954

単価の内労務費の金額 2,976

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山積0.80m3[0.60m3]超低騒音型 割増 25%

メインブロック サブブロック



 

7032 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和3年3月労賃 0.160 人 18,600 2,976

99 軽      油 6.300 L 118 743

2109 バックホウ損料 山積0.28m3[0.2m3]後方超小旋回型　(+25%) 1.000 時間 2,560 2,560

計 6,279

単           価 1.0 時間当り 6,279

単価の内労務費の金額 2,976

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山積0.28m3[0.20m3]割増 25%

メインブロック サブブロック



 

7033 巨石練積工（裏込材なし）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 432 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3838 巨石 径40cm以上～60cm未満 10.000 m2 0 0 現地採取

3819 生コン小型車割増 18-8-40  BB 1.890 ｍ3 22,400 42,336 1.67×1.13　ロス率

7001 ケーブルクレーン運搬費（索1） 渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.670 m3 3,316 5,538

* 24 土木一般世話役 令和3年3月労賃 0.830 人 22,300 18,509

* 1 特殊作業員 令和3年3月労賃 1.300 人 20,800 27,040

* 25 山林砂防工 令和3年3月労賃 1.770 人 21,900 38,763

4552 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(4t以上5t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 85kw 0.600 日 28,116 16,870

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 84,312 6,745 労務費計の9％

計 155,801

単           価 1.0 m2当り 15,580

単価の内労務費の金額 10,179

単価の内形成材料の金額 4,234

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

 径40cm以上～60cm未満 ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用 山林砂防工

メインブロック サブブロック



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,106.80 965.80 8002

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 30.52

K1 30.52 7,970 7,930
K2 -
K3 -

R(労務) 58.07
R1 58.07 23,800 18,600
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 11.41
Z1 11.41 117 118
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
BH0.2m3掘削(礫質土) 施工パ-001-14

集積押土の有無

土質
施工方法

土砂
上記以外(小規模)

岩質 -

破砕片除去の有無 -

施工数量 標準
火薬使用 -

押土の有無 -
障害の有無 -

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）

-
-

-
代表規格

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

30.52 7,930 -- 0 -- 0
100 7,970 100 -- 100 -- 30.52 ＋ -- ＋ --

58.07 18,600 -- 0 -- 0 -- 0
100 23,800 100 -- 100 -- 100 -- 58.07 ＋ -- ＋ -- ＋ --

11.41 118 -- 0 -- 0 -- 0
100 117 100 -- 100 -- 100 -- 11.41 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 30.52 － 58.07 － 11.41 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 1,106.80 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

30.52

58.07

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
11.41

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 965.80＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,587.80 1,343.00 8005

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 23.75

K1 23.75 6,280 6,110
K2 -
K3 -

R(労務) 68.21
R1 68.21 23,800 18,600
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 8.04
Z1 8.04 117 118
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
積込（ルーズ）(BH0.1m3 土砂) 施工パ-007-5

土質
作業内容

土砂
小規模(標準以外)

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）

-
-

代表規格

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

23.75 6,110 -- 0 -- 0
100 6,280 100 -- 100 -- 23.75 ＋ -- ＋ --

68.21 18,600 -- 0 -- 0 -- 0
100 23,800 100 -- 100 -- 100 -- 68.21 ＋ -- ＋ -- ＋ --
8.04 118 -- 0 -- 0 -- 0
100 117 100 -- 100 -- 100 -- 8.04 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 23.75 － 68.21 － 8.04 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 1,587.80 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

23.75

68.21

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
8.04

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 1,343.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 975.63 851.40 8006

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 30.52

K1 30.52 7,970 7,930
K2 -
K3 -

R(労務) 58.07
R1 58.07 23,800 18,600
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 11.41
Z1 11.41 117 118
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
積込（ルーズ）(BH0.2m3 土砂) 施工パ-007-4

土質
作業内容

土砂
小規模(標準)

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）

-
-

代表規格

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

30.52 7,930 -- 0 -- 0
100 7,970 100 -- 100 -- 30.52 ＋ -- ＋ --

58.07 18,600 -- 0 -- 0 -- 0
100 23,800 100 -- 100 -- 100 -- 58.07 ＋ -- ＋ -- ＋ --

11.41 118 -- 0 -- 0 -- 0
100 117 100 -- 100 -- 100 -- 11.41 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 30.52 － 58.07 － 11.41 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 975.63 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

30.52

58.07

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
11.41

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 851.40＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 3,469.70 3,309.00 8011

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 10.80

K1 10.14 8,970 8,920
K2 0.66 515 515
K3 -

R(労務) 85.21
R1 48.69 21,100 21,900
R2 19.38 24,200 20,800
R3 17.14 23,800 18,600
R4 -

Z(材料) 3.99
Z1 3.37 117 118
Z2 0.62 130 131
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
埋戻し(締固め含む)(BH0.2m3) 施工パ-019-5

施工方法
土質

上記以外(小規模)
土砂

締固めの有無 -

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）

ランマ　質量６０～８０ｋｇ
-

代表規格

-

山林砂防工
特殊作業員
運転手（特殊）
-

軽油　１．２号　パトロール給油
ガソリン　レギュラー　スタンド
-
-

10.14 8,920 0.66 515 -- 0
100 8,970 100 515 100 -- 10.14 ＋ 0.66 ＋ --

48.69 21,900 19.38 20,800 17.14 18,600 -- 0
100 21,100 100 24,200 100 23,800 100 -- 48.69 ＋ 19.38 ＋ 17.14 ＋ --
3.37 118 0.62 131 -- 0 -- 0
100 117 100 130 100 -- 100 -- 3.37 ＋ 0.62 ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 10.80 － 85.21 － 3.99 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 3,469.70 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

10.80

85.21

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
3.99

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 3,309.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 22,622.00 29,830.00 8022

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 31.87
R1 15.01 21,100 21,900
R2 8.45 24,200 20,800
R3 6.19 24,600 22,300
R4 -

Z(材料) 68.13
Z1 68.13 14,400 21,400
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート(人力打設 無筋･鉄筋構造物 )(山) 施工パ-145-28

構造物種別
打設工法

無筋･鉄筋構造物
人力打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

打設高さ､水平打設距離 -

圧送管延長距離区分 -
現場内小運搬の有無 無し

設計日打設量 -
養生工の種類 一般養生

-
-
-

代表規格

-

山林砂防工
特殊作業員
土木一般世話役
-

生コンクリート　高炉　１８－８－４０　Ｗ／Ｃ　６０％
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

15.01 21,900 8.45 20,800 6.19 22,300 -- 0
100 21,100 100 24,200 100 24,600 100 -- 15.01 ＋ 8.45 ＋ 6.19 ＋ --

68.13 21,400 -- 0 -- 0 -- 0
100 14,400 100 -- 100 -- 100 -- 68.13 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 31.87 － 68.13 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 22,622.00 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

31.87

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
68.13

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 29,830.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 8,496.20 7,909.00 8042

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 47.51 25,700 22,600
R2 24.83 21,100 21,900
R3 8.97 24,600 22,300
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(鉄筋･無筋構造物)(山) 施工パ-147-1

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

-
-
-

代表規格

-

型わく工
山林砂防工
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

47.51 22,600 24.83 21,900 8.97 22,300 -- 0
100 25,700 100 21,100 100 24,600 100 -- 47.51 ＋ 24.83 ＋ 8.97 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 8,496.20 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 7,909.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 7,673.50 7,202.00 8043

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 45.22 25,700 22,600
R2 30.52 21,100 21,900
R3 11.22 24,600 22,300
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(小型構造物)(山) 施工パ-147-2

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
小型構造物

-
-
-

代表規格

-

型わく工
山林砂防工
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

45.22 22,600 30.52 21,900 11.22 22,300 -- 0
100 25,700 100 21,100 100 24,600 100 -- 45.22 ＋ 30.52 ＋ 11.22 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 7,673.50 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 7,202.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
孔 1,808.00 1,656.00 8045

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 5.18

K1 * 3.30 1,105 1,398
K2 1.50 496 496
K3 -

R(労務) 89.47
R1 60.28 24,200 20,800
R2 14.00 21,100 21,900
R3 8.57 24,600 22,300
R4 -

Z(材料) 5.35
Z1 4.96 117 118
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート削孔（さく岩機）（山） 施工パ-113-4

削孔深さ 400mm以上600mm未満

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min

さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量15kg級
-

代表規格

-

特殊作業員
山林砂防工
土木一般世話役
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

3.30 1,398 1.50 496 -- 0
100 1,105 100 496 100 -- 3.30 ＋ 1.50 ＋ --

60.28 20,800 14.00 21,900 8.57 22,300 -- 0
100 24,200 100 21,100 100 24,600 100 -- 60.28 ＋ 14.00 ＋ 8.57 ＋ --
4.96 118 -- 0 -- 0 -- 0
100 117 100 -- 100 -- 100 -- 4.96 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 5.18 － 89.47 － 5.35 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 1,808.00 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

5.18

89.47

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
5.35

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 1,656.00＝

＋ ×


