
令和  4 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況 令和  4 年 11 月 17 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  小笠原　建夫  

吉野川上流地区　仁尾ヶ内復旧治山工事（翌債） 高知県長岡郡大豊町立川上名 治山工事 山腹工一式 一般競争入札

277,467,000円 254,125,760円 令和4年11月16日 徳島県 三好市 池田町 白地井ノ久保 929-2    株式会社 山全

254,800,000円 令和4年11月 令和5年9月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 4年 9月30日

 分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  小笠原　建夫

１．工事概要

　(１)　工 事 名 吉野川上流地区　仁尾ヶ内復旧治山工事（翌債）

　(２)　工事場所 高知県長岡郡大豊町立川上名

　(３)　工事内容 山腹工  1.00式

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 5年 9月29日まで

※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

　(５)　　本工事は、簡易な施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的

に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のため

の体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかど

うかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）及び、

品質・安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでい

ないかなどを厳格に調査する特別重点調査の対象工事である。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(９)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

- 1 -



工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(10)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(11)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細については入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級又はＢ等級

の一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）

に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定

後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受け

ていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡
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しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　当該工事の施工計画に係る技術提案書が適正であること。

　(７)　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

      に配置できること。

　　　①　１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(８)　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

　(９)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(10)　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。
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　(11)　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(12)　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ等級の者：四国全域

　(13)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(14)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法

　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 4年10月 3日から令和 4年10月17日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 4年10月19日から令和 4年10月25日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争
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参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　    ②  技術提案（施工計画（簡易型））に関する事項

　施工計画上の考慮事項（実施手順等）、発注者が指定した施工上の課題「高所

掘削機による施工の安全対策」への対応、部材・工法等の品質の確認方法・管理

方法、工事の工程管理等における、現地の環境条件を踏まえた的確性、適切性、

優位な工夫などにより評価する。

　    ③  企業の施工実績に関する事項

　    ④  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ⑤  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑥  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　    ⑦  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法
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　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　050-3160-6230

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　　電話　050-3160-6230

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。
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郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 4年10月19日から令和 4年10月25日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 4年11月 9日10時00分  嶺北森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　四国銀行　本山支店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　嶺北森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　　　　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

　　　訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

　　　もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書

　　　が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入

　　　札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取

　　　引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認

　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。
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　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
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　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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（別紙２）

施工計画 企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

（株）山全 154 100 3 7 8 8.5 30 254,800,000 6.043 1 落札

明治建設(有) 152.2 100 3 8 6 7.5 30 257,000,000 5.922 2

※　技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官

吉本　直人

順位 金額 評価値

吉野川上流地区　仁尾ヶ内復旧治山工事（翌債）

順位
備　考

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

小笠原　建夫

令和4年11月9日

原崎　誠

金額 評価値

入　札　執　行　調　書

技術評価点

入札者の商号
又は名称

総計 標準点
施工体制
評価点

技術提案加算点※

第１回入札 第２回入札

入札物件番号 （　第　　１　号　） 物件名



  　　　積　算　内　訳　書

大分類流域 吉野川上流 支　流　域 立川川

    工　事　名 吉野川上流地区　仁尾ヶ内復旧治山工事（翌債）

    施　工　地 高知県長岡郡大豊町立川
字ハエノウシロ

令 和 4 年 度 森林管理局 四国森林管理局
森林管理署 嶺北森林管理署
事務所名等 本署



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   吉野川上流地区　仁尾ヶ内復旧治山工事（翌債）     
     嶺北森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 高所斜面のり切工 1280.00 m3 - 22,729,000
2 簡易吹付法枠工 6851.90 m2 - 139,819,000
3 運搬残土処理 1496.00 m3 - 5,231,000
4 仮設工 1.00 式 - 8,167,000
5 支障木運搬 15.00 回 - 268,000
6 支障木・倒木処理 1.00 式 - 1,647,000
7 産業廃棄物運搬 1.00 式 - 76,000
8 産業廃棄物処理 1.00 式 - 319,000

直接工事費計 178,256,000
9 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 16,435,000
10 現場管理費 1.00 式 - 46,083,000

間接工事費計 62,518,000
工事原価 240,774,000

11 一般管理費等 1.00 式 - 36,693,000
工事価格 277,467,000

- 消費税相当額 10.00 % - 27,746,700
本工事費計 305,213,700

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 194,691,000



       明　　　　細　　　　表

1 高所斜面のり切工 仁尾ヶ内

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

79 [ 施 工 数 量 ] 1,280.00 m3 0 0
7010 高所掘削機（搭乗運転）切り崩し 礫質土　平積0.20m3 10.00 m3 2,271 22,710
7011 高所掘削機（搭乗運転）法面整形 礫質土　平積0.20m3 20.20 m2 891 17,998
7013 高所掘削機（搭乗運転）切り崩し 軟岩ⅠB　平積0.20m3 1,270.00 m3 4,881 6,198,870
7014 高所掘削機（搭乗運転）法面整形 軟岩ⅠB　平積0.20m3 1,154.50 m2 1,687 1,947,641
7015 高所掘削機（搭乗運転）転石破砕 転石　平積0.20m3 58.00 m3 32,565 1,888,770
7016 主アンカーワイヤーロープ設置撤去 11.00 箇所 170,548 1,876,028
7017 高所斜面掘削機準備登板工 平積0.2m3 1.00 回 398,927 398,927
7047 高所掘削機（搭乗運転）斜面整地（切り崩し） 礫質土　平積0.20m3 757.00 m3 2,271 1,719,147
7044 高所掘削機（搭乗運転）斜面整地（法面整形） 礫質土　平積0.20m3 5,046.90 m2 891 4,496,787
7048 高所掘削機（搭乗運転）残土撥ね付け 礫質土　平積0.20m3 1,833.00 m3 2,271 4,162,743

頁  計  22,729,621
計 [22729621] 22,729,000

割出単価 17,757
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 7,106,283

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 2,075,962
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 簡易吹付法枠工 仁尾ヶ内

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

74 [ 面　　  　 積 ] 6,851.90 m2 0 0
7028 簡易法枠工（山） 6,851.90 m2 17,734 121,511,594
7030 獣害防止金網 法枠工併用 6,851.90 m2 2,672 18,308,276

頁  計  139,819,870
計 [139819870] 139,819,000

割出単価 20,405
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 71,287,168

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,493,714
金額計の内  形成材料 49,861,277
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 1,164,823

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 運搬残土処理 仁尾ヶ内

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

79 [ 施 工 数 量 ] 1,496.00 m3 0 0
7034 運搬残土処理 土砂－4t車、積込・整地 1,496.00 m3 3,497 5,231,512

頁  計  5,231,512
計 [5231512] 5,231,000

割出単価 3,496
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 2,926,176
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 仮設工 仁尾ヶ内

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

6445 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[１t未満](山) (126～175m) 1.00 式 3,671,821 3,671,821
6424 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山) 1年未満(丸太損料50%) 1.00 基 199,043 199,043
4584 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山) 根株･立木  (１t未満)  2.00 基 164,010 328,020
6184 歩道開作 幅0.6m　山林砂防工 100.00 m 1,399 139,900
7033 大型土のう工【作成・設置・撤去】（普） BH0.6m3級（クレーン機能付）撤去 290.00 袋 5,131 1,487,990
7046 運搬残土処理 土砂－4t車、積込 290.00 m3 3,082 893,780
7034 運搬残土処理 土砂－4t車、積込・整地 290.00 m3 3,497 1,014,130
8003 埋戻し 施工パッケージ単価計算参照 264.00 m3 1,638 432,432

頁  計  8,167,116
計 [8167116] 8,167,000

割出単価 8,167,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 2,772,411

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,350,214
金額計の内  形成材料 361,497
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 2,625,268

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

5 支障木運搬 仁尾ヶ内

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

3719 支障木運搬 4t　30kmまで 15.00 回 17,870 268,050

頁  計  268,050
計 [268050] 268,000

割出単価 17,866
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

6 支障木・倒木処理 仁尾ヶ内

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

7038 支障木・倒木処理 1.00 式 1,647,420 1,647,420

頁  計  1,647,420
計 [1647420] 1,647,000

割出単価 1,647,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 435,960

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 364,560
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

7 産業廃棄物運搬 仁尾ヶ内

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7040 支障木（枯損木）運搬 木くず（幹） 3.00 回 17,870 53,610
7041 廃プラ運搬 大型土のう 1.00 回 23,250 23,250

頁  計  76,860
計 [76860] 76,000

割出単価 76,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

8 産業廃棄物処理 仁尾ヶ内

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
3723 処分料 木くず 14.60 空m3 7,000 102,200
3724 処分料 廃プラ 29.00 m3 7,500 217,500

頁  計  319,700
計 [319700] 319,000

割出単価 319,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

9   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 0 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 178,256,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 6.78
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 178,256,000 d  採用仮設費率  a * b * c 9.16

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

3033 雨量計損料 転倒マス型 9.00 月 11,900 107,100
  小計　(B積み上げ仮設費) 107100 107,000
  定率共通仮設費  P  *  9.16 % 1.00 式 16,328,000

  計 16,435,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 0

1 治山地すべり工事



明        細        表
10   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
嶺北森林管理署 本署 58 431 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 46,083,000
     　　　　計 46,083,000

　　A　直接工事費 178,256,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 194,691,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 0 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 194,691,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 22.33 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 360 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 23.67 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 46,083,359 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -359 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 46,083,000 円

備考



　  

明        細        表
11   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 嶺北森林管理署 本署 58 431 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 36,693,000

     　　　　計 36,693,000

　　　O　工事原価 仁尾ヶ内 240,774,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 240,774,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 15.20 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 15.20 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 36,597,648 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 96,309 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 36,693,957 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 36,693,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4085 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

99 軽      油 98.000 L 142 13,916

2459 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t 1.390 供用日 11,544 16,046

計 52,747

単           価 1.0 日当り 52,747

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-9
ｺｰﾄﾞNo

機-28[製作・設置]

山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4089 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

99 軽      油 74.000 L 142 10,508

2459 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t 1.260 供用日 11,544 14,545

計 47,838

単           価 1.0 日当り 47,838

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-9
ｺｰﾄﾞNo

機-28[撤去]

山積0.8m3吊2.9t(大型土のう工・撤去用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4117 ホイルローダ運転(枠部)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.800 人 20,475 16,380

99 軽      油 15.000 L 142 2,130

2461 ホイールローダ賃料 0.34m3(普通) 1.580 供用日 4,014 6,342

計 24,852

単           価 1.0 日当り 24,852

単価の内労務費の金額 16,380

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

機-29

山積0.34m3(法枠部吹付用)指定

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4118 ホイルローダ運転(枠内)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.800 人 20,475 16,380

99 軽      油 15.000 L 142 2,130

2461 ホイールローダ賃料 0.34m3(普通) 1.580 供用日 4,014 6,342

計 24,852

単           価 1.0 日当り 24,852

単価の内労務費の金額 16,380

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-5
ｺｰﾄﾞNo

機-29

山積0.34m3(法枠内部吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4126 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.170 人 20,475 3,481

99 軽      油 5.800 L 142 824

2169 ダンプトラック損料 4t積(  0%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 1,510 1,510

2185 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 4t積 良好 1.000 時間 53 53

計 5,868

単           価 1.0 時間当り 5,868

単価の内労務費の金額 3,481

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

4.0t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：良好

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4278 空気圧縮機運転  (法面用)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 81.000 L 142 11,502

2503 空気圧縮機賃料 ｴﾝｼﾞﾝ 10.5-11.0m3/min 1.710 供用日 3,713 6,349

計 17,851

単           価 1.0 日当り 17,851

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1,2,3

ｺｰﾄﾞNo

機-16 運転時間は、吹付機の(T)とする。T=7.0h

可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4291 発動発電機運転(法面用)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 36.000 L 142 5,112

2534 発動発電機賃料 ディーゼル 45.0KVA 1.710 供用日 2,735 4,677

計 9,789

単           価 1.0 日当り 9,789

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1
ｺｰﾄﾞNo

機-16 運転時間は、吹付機の(T)とする。T=7.0h

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45KVA(吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4310 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2387 ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料 湿式 0.8-1.2m3/h 1.000 時間 2,030 2,030

計 2,030

単           価 1.0 時間当り 2,030

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1,2,3

ｺｰﾄﾞNo

機-15

湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4351 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

99 軽      油 62.000 L 142 8,804

2428 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.45m3[0.35m3](  0%) 1.460 供用日 13,000 18,980

計 50,569

単           価 1.0 日当り 50,569

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4421 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4351 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削、積込 1/122 日 50,569 415

計 415

単           価 1.0 m3当り 415

単価の内労務費の金額 187

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3 3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限有、障害無

0.45BH ルーズ 10,000m2未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4536 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 17.000 L 142 2,414

計 24,569

単           価 1.0 日当り 24,569

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ36kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間4.3

架設・撤去4.3h／日 36kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4548 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 26.000 L 142 3,692

計 25,847

単           価 1.0 日当り 25,847

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ36kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 36kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4584 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.800 人 24,360 19,488

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 6.200 人 23,310 144,522

計 164,010

単           価 1.0 基当り 164,010

単価の内労務費の金額 164,010

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6
ｺｰﾄﾞNo

 

根株･立木  (１t未満)  

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4771 ラス張工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.700 人 24,360 17,052

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 2.200 人 27,825 61,215

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.900 人 23,310 20,979

* 4291 発動発電機運転(法面用) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45KVA(吹付用) 0.600 日 9,789 5,873

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 13.000 ％ 105,119 13,665

計 118,784

単           価 1.0 m2当り 1,188

単価の内労務費の金額 992

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

別途ラス張材料（金網140m2、アンカーピン30本、補助アンカーピン150本）加算

別途ラス張材料加算。簡易法枠工 (山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4781 ｱﾝｶｰ設置工 (軟岩・硬岩）(材料費別）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.900 人 24,360 21,924

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 3.600 人 27,825 100,170

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.800 人 23,310 41,958

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 164,052 6,562

計 170,614

単           価 1.0 本当り 1,706

単価の内労務費の金額 1,641

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

簡易法枠工             (山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4784 法枠吹付工(ﾓﾙﾀﾙ) (材料費別)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.600 人 24,360 38,976

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 3.200 人 27,825 89,040

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 3.200 人 22,155 70,896

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 3.200 人 23,310 74,592

4310 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用) 湿式0.8-1.2m3/h(吹付用) 11.200 時間 2,030 22,736

4117 ホイルローダ運転(枠部) 山積0.34m3(法枠部吹付用)指定 1.600 日 24,852 39,763

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 19.000 ％ 273,504 51,966

計 387,969

単           価 1.0 m3当り 38,797

単価の内労務費の金額 29,971

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

簡易法枠工             (山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4786 枠設置ｼｰﾄ設置工(材料費別）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.500 人 27,825 41,738

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 41,738 4,174

計 45,912

単           価 1.0 m2当り 459

単価の内労務費の金額 417

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

簡易法枠工      

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4789 枠内吹付工　t=5cm (材料費別)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.600 人 24,360 14,616

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.500 人 27,825 41,738

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.500 人 22,155 11,078

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.000 人 23,310 23,310

4310 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用) 湿式0.8-1.2m3/h(吹付用) 4.500 時間 2,030 9,135

4278 空気圧縮機運転  (法面用) 可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用) 0.600 日 17,851 10,711

4291 発動発電機運転(法面用) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45KVA(吹付用) 0.600 日 9,789 5,873

4118 ホイルローダ運転(枠内) 山積0.34m3(法枠内部吹付用) 0.700 日 24,852 17,396

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 90,742 3,630

計 137,487

単           価 1.0 m2当り 1,375

単価の内労務費の金額 1,022

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

簡易法枠工             (山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4792 法面清掃

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 24,360 12,180

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.400 人 27,825 38,955

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.500 人 23,310 11,655

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 15.000 ％ 62,790 9,419

計 72,209

単           価 1.0 m2当り 722

単価の内労務費の金額 628

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

簡易法枠工             (山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5267 大型土のう工[製作･設置](普）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 袋

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.280 人 24,360 6,821 1*10/36

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.280 人 22,155 6,203 1*10/36

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.280 人 18,480 5,174 1*10/36

137 土     砂 現地発生土砂 10.000 m3 0 0

4085 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう) 山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置) 0.280 日 52,747 14,769 1*10/36

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 18,198 728

計 33,695

単           価 1.0 袋当り 3,370

単価の内労務費の金額 2,458

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-9
ｺｰﾄﾞNo

別途大型土のう加算

BH0.6m3級(ｸﾚｰﾝ機能付）設置　別途材料費加算

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6184 歩道開作

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.060 人 23,310 1,399

計 1,399

単           価 1.0 m当り 1,399

単価の内労務費の金額 1,399

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

幅0.6m　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6424 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.000 人 24,360 48,720

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 5.700 人 23,310 132,867

* 2770  素　材  （杉） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=18ｃｍ～22ｃｍ 0.950 ｍ3 17,500 16,625 1.9×0.5=0.95

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 16,625 831

計 199,043

単           価 1.0 基当り 199,043

単価の内労務費の金額 181,587

単価の内形成材料の金額 16,625

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7(3)
ｺｰﾄﾞNo

素材体積　0.18×0.18×3×20=1.9m3

1年未満(丸太損料50%)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6445 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[１t未満](山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.000 人 24,360 73,080 架設

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 16.000 人 24,675 394,800 架設

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 9.000 人 23,310 209,790 架設

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.000 人 24,360 48,720 撤去

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 7.000 人 24,675 172,725 撤去

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 6.000 人 23,310 139,860 撤去

4536 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満) 架設・撤去4.3h／日 36kW 6.000 日 24,569 147,414

4548 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 36kw 1.000 日 25,847 25,847

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料 9.000 月 168,606 1,517,454

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.500 ％ 1,038,975 5,195

2971 タワー賃料 A300-10ｍ 9.000 月 104,104 936,936

計 3,671,821

単           価 1.0 式当り 3,671,821

単価の内労務費の金額 1,194,060

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

月数入力

(126～175m)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 月

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2977 主索賃料 6×7　径　16mm 172.000 月/ｍ 80 13,760 主索

2964 ウインチ賃料 １ｔ吊　(付属品含む） 1.000 月 137,488 137,488 ウインチ

2990 曳索・巻上索賃料 6×19　径　8mm 212.000 月/ｍ 33 6,996 巻上索

2990 曳索・巻上索賃料 6×19　径　8mm 314.000 月/ｍ 33 10,362 曳索

計 168,606

単           価 1.0 月当り 168,606

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6773 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満)(山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 26.000 L 142 3,692

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 4.000 人 23,310 93,240

3032 ワイヤ－モッコ損料 12ｍｍ＊9＊1.8ｍ 1.000 日 67 67

計 119,154

単           価 1.0 日当り 119,154

単価の内労務費の金額 115,395

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ36kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(モッコ) 6.7h／日 36kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7006 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6773 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満)(山) その他資材(モッコ) 6.7h／日 36kw 1/15.6 日 119,154 7,638

計 7,638

単           価 1.0 t当り 7,638

単価の内労務費の金額 7,397

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
鋼材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7009 燃料等

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 ㍑

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 99 軽      油 1.000 L 142 142

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 20.000 ％ 142 28

計 170

単           価 1.0 ㍑当り 170

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7010 高所掘削機（搭乗運転）切り崩し

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 7009 燃料等 39.570 ㍑ 170 6,727

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.200 人 24,360 4,872

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.020 人 22,785 23,241

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 2.050 人 27,825 57,041

* 3702 高所斜面掘削機械損料 平積0.20m3 5.140 時間 23,200 119,248

* 3703 主ワイヤー等損料 φ24mm指定種 5.140 時間 1,000 5,140

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 216,269 10,813

計 227,082

単           価 1.0 m3当り 2,271

単価の内労務費の金額 852

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

礫質土　平積0.20m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 高所掘削機（搭乗運転）法面整形

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 7009 燃料等 15.560 ㍑ 170 2,645

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.080 人 24,360 1,949

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.400 人 22,785 9,114

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 0.800 人 27,825 22,260

* 3702 高所斜面掘削機械損料 平積0.20m3 2.020 時間 23,200 46,864

* 3703 主ワイヤー等損料 φ24mm指定種 2.020 時間 1,000 2,020

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 84,852 4,243

計 89,095

単           価 1.0 m2当り 891

単価の内労務費の金額 333

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

礫質土　平積0.20m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7012 支障木・倒木処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 6.000 人 22,155 132,930

3712 チェーンソー使用 燃料含む 6.000 台 2,000 12,000

3713 けん引具等 チルホール、ポータブルウインチ、ロープ等含む 1.000 式 14,600 14,600

計 159,530

単           価 1.0 式当り 159,530

単価の内労務費の金額 132,930

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

伐木費

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7013 高所掘削機（搭乗運転）切り崩し

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 7009 燃料等 81.440 ㍑ 170 13,845

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.420 人 24,360 10,231

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 2.110 人 22,785 48,076

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 4.230 人 27,825 117,700

* 3702 高所斜面掘削機械損料 平積0.20m3 10.570 時間 23,200 245,224

* 3703 主ワイヤー等損料 φ24mm指定種 10.570 時間 1,000 10,570

* 3704 ブレーカ機械損料 大型ブレーカ油圧式500kg 10.570 時間 1,818 19,216

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 464,862 23,243

計 488,105

単           価 1.0 m3当り 4,881

単価の内労務費の金額 1,760

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

軟岩ⅠB　平積0.20m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7014 高所掘削機（搭乗運転）法面整形

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 7009 燃料等 28.230 ㍑ 170 4,799

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.140 人 24,360 3,410

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.730 人 22,785 16,633

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.460 人 27,825 40,625

* 3702 高所斜面掘削機械損料 平積0.20m3 3.660 時間 23,200 84,912

* 3703 主ワイヤー等損料 φ24mm指定種 3.660 時間 1,000 3,660

* 3704 ブレーカ機械損料 大型ブレーカ油圧式500kg 3.660 時間 1,818 6,654

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 160,693 8,035

計 168,728

単           価 1.0 m2当り 1,687

単価の内労務費の金額 607

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

軟岩ⅠB　平積0.20m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7015 高所掘削機（搭乗運転）転石破砕

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 7009 燃料等 542.940 ㍑ 170 92,300

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.820 人 24,360 68,695

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 14.100 人 22,785 321,269

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 28.200 人 27,825 784,665

* 3702 高所斜面掘削機械損料 平積0.20m3 70.510 時間 23,200 1,635,832

* 3703 主ワイヤー等損料 φ24mm指定種 70.510 時間 1,000 70,510

* 3704 ブレーカ機械損料 大型ブレーカ油圧式500kg 70.510 時間 1,818 128,187

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 3,101,458 155,073

計 3,256,531

単           価 1.0 m3当り 32,565

単価の内労務費の金額 11,746

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

転石　平積0.20m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7016 主アンカーワイヤーロープ設置撤去

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 箇所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 24,360 12,180

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 4.670 人 27,825 129,943

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 20.000 ％ 142,123 28,425

計 170,548

単           価 1.0 箇所当り 170,548

単価の内労務費の金額 142,123

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7017 高所斜面掘削機準備登板工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 7009 燃料等 61.600 ㍑ 170 10,472

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.000 人 24,360 24,360

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 2.000 人 27,825 55,650

* 3702 高所斜面掘削機械損料 平積0.20m3 8.000 時間 23,200 185,600

* 3703 主ワイヤー等損料 φ24mm指定種 8.000 時間 1,000 8,000

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 30.000 ％ 306,867 92,060

計 398,927

単           価 1.0 回当り 398,927

単価の内労務費の金額 102,795

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

平積0.2m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7018 ラス張工（山）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4771 ラス張工 別途ラス張材料加算。簡易法枠工 (山) 100.000 m2 1,188 118,800

319 菱形金網 φ2.0(#14)網目50mm 140.000 m2 300 42,000

2860  アンカーピン  Φ16ｍｍ L =400ｍｍ　 30.000 本 156 4,680

2857  アンカーピン  Φ9ｍｍ L =200ｍｍ　 150.000 本 37 5,550

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.170 t 7,638 1,298

計 172,328

単           価 1.0 m2当り 1,723

単価の内労務費の金額 1,005

単価の内形成材料の金額 522

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

平積0.2m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7020 配筋（鉄筋加工組立）工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1000 Kg

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.300 人 24,360 80,388

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 13.300 人 27,825 370,073

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 3.300 人 23,310 76,923

3727 異形棒鋼 SD345　D13mm 1.170 ｔ 114,200 133,614

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 527,384 5,274

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 1.000 t 7,638 7,638

計 673,910

単           価 1.0 Kg当り 674

単価の内労務費の金額 535

単価の内形成材料の金額 134

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ﾒｰｶｰ歩掛

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7021 アンカー設置工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4781 ｱﾝｶｰ設置工 (軟岩・硬岩）(材料費別） 簡易法枠工             (山) 100.000 本 1,706 170,600

2868  主アンカー  D16  L =750ｍｍ　 100.000 本 402 40,200

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.120 t 7,638 917

計 211,717

単           価 1.0 本当り 2,117

単価の内労務費の金額 1,650

単価の内形成材料の金額 402

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

礫質土・岩塊・玉石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7022 補助アンカー設置工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.910 人 24,360 22,168

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 3.640 人 27,825 101,283

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.820 人 23,310 42,424

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 165,875 6,635

2870  補助アンカー  D10  L =400ｍｍ　 100.000 本 102 10,200

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.020 t 7,638 153

計 182,863

単           価 1.0 本当り 1,829

単価の内労務費の金額 1,660

単価の内形成材料の金額 102

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ﾒｰｶｰ歩掛

礫質土・岩塊・玉石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7023 枠シート設置工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4786 枠設置ｼｰﾄ設置工(材料費別） 簡易法枠工      100.000 m2 459 45,900

2875  ビニール  厚=0.1ｍｍ 幅90～180ｃｍ 55.840 ｍ2 95 5,305

計 51,205

単           価 1.0 m2当り 512

単価の内労務費の金額 417

単価の内形成材料の金額 53

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

礫質土・岩塊・玉石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7024 法枠吹付工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4784 法枠吹付工(ﾓﾙﾀﾙ) (材料費別) 簡易法枠工             (山) 10.000 m3 38,797 387,970

2918 セ メ ン ト 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 5.460 ｔ 19,800 108,108 420*10*1.3

3824 砂 16.120 m3 13,280 214,074 1.24*10*1.3

3706 補強繊維 NAF-6 13.000 kg 10,350 134,550 1.0*10*1.3

計 844,702

単           価 1.0 m3当り 84,470

単価の内労務費の金額 29,971

単価の内形成材料の金額 24,266

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

礫質土・岩塊・玉石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7025 枠内吹付工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4789 枠内吹付工　t=5cm (材料費別) 簡易法枠工             (山) 100.000 m2 1,375 137,500

7045 植生基盤材 6.450 m3 50,944 328,589 100*0.05*1.29

計 466,089

単           価 1.0 m2当り 4,661

単価の内労務費の金額 1,022

単価の内形成材料の金額 3,286

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7028 簡易法枠工（山）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7018 ラス張工（山） 平積0.2m3 100.000 m2 1,723 172,300

7020 配筋（鉄筋加工組立）工 573.600 Kg 674 386,606

7029 組立枠設置工 94.000 個 1,397 131,318

7021 アンカー設置工 礫質土・岩塊・玉石 52.000 本 2,117 110,084

7022 補助アンカー設置工 礫質土・岩塊・玉石 51.000 本 1,829 93,279

7023 枠シート設置工 礫質土・岩塊・玉石 100.000 m2 512 51,200

7024 法枠吹付工 礫質土・岩塊・玉石 5.870 m3 84,470 495,839

7025 枠内吹付工 55.900 m2 4,661 260,550

4792 法面清掃 簡易法枠工             (山) 100.000 m2 722 72,200

計 1,773,376

単           価 1.0 m2当り 17,734

単価の内労務費の金額 9,471

単価の内形成材料の金額 5,853

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

鉄筋4本使い　H=200

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7029 組立枠設置工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 個

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.200 人 27,825 33,390

3705 組立枠 L=400,H=190,W=330 100.000 個 1,050 105,000

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 3.000 ％ 33,390 1,002

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.040 t 7,638 306

計 139,698

単           価 1.0 個当り 1,397

単価の内労務費の金額 337

単価の内形成材料の金額 1,050

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ﾒ-ｶ-歩掛

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7030 獣害防止金網

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.100 人 24,360 26,796

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 2.200 人 27,825 61,215

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.100 人 23,310 25,641

3707 獣害対策ネット 110.000 m2 1,020 112,200

3708 スペーサー H=230 42.300 個 380 16,074

3709 結合コイル 64.000 個 40 2,560

2860  アンカーピン  Φ16ｍｍ L =400ｍｍ　 59.300 本 156 9,251

2857  アンカーピン  Φ9ｍｍ L =200ｍｍ　 63.000 本 37 2,331

7031 発動発電機運転 10kvA 1.100 日 3,644 4,008

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 113,652 5,683

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.190 t 7,638 1,451

計 267,210

単           価 1.0 m2当り 2,672

単価の内労務費の金額 1,151

単価の内形成材料の金額 1,424

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ﾒｰｶｰ歩掛

法枠工併用

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7031 発動発電機運転

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 13.000 L 142 1,846

2529 発動発電機賃料 ディーゼル 10.0KVA 1.300 供用日 1,383 1,798

計 3,644

単           価 1.0 日当り 3,644

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

メーカー歩掛

10kvA

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7032 大型土のう工【撤去】（普）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 袋

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.070 人 24,360 1,705 1*10/144

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.070 人 22,155 1,551 1*10/144

4089 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう) 山積0.8m3吊2.9t(大型土のう工・撤去用) 0.070 日 47,838 3,349 1*10/144

計 6,605

単           価 1.0 袋当り 661

単価の内労務費の金額 485

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

BH0.6m3級（クレーン機能付）撤去

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7033 大型土のう工【作成・設置・撤去】（普）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 袋

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5267 大型土のう工[製作･設置](普） BH0.6m3級(ｸﾚｰﾝ機能付）設置　別途材料費加算 1.000 袋 3,370 3,370

7032 大型土のう工【撤去】（普） BH0.6m3級（クレーン機能付）撤去 1.000 袋 661 661

983 大型土のう（フタ付） φ110（丸型）×108cm 1.000 枚 1,100 1,100

計 5,131

単           価 1.0 袋当り 5,131

単価の内労務費の金額 2,943

単価の内形成材料の金額 1,100

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

BH0.6m3級（クレーン機能付）撤去

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7034 運搬残土処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4126 ダンプトラック運転経費 4.0t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：良好 1/2.2 時間 5,868 2,667

4421 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 10,000m2未満 2.000 m3 415 830 積込・整地

計 3,497

単           価 1.0 m3当り 3,497

単価の内労務費の金額 1,956

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

土砂－4t車、積込・整地

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7036 支障木・倒木処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 12.000 人 22,785 273,420

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 13.000 人 23,310 303,030

3714 機械使用 0..45　スイングヤーダ 6.000 日 36,000 216,000

3715 機械使用 0.45　プロセッサ 6.000 日 38,000 228,000

3716 資材費 燃料、集材器具費 1.000 式 250,000 250,000

計 1,270,450

単           価 1.0 式当り 1,270,450

単価の内労務費の金額 576,450

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

集造材費

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7037 支障木・倒木処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 4.000 人 22,785 91,140

3717 機械使用 5t　フォワーダ　グラップル付き） 4.000 日 26,000 104,000

3718 資材費 燃料等 1.000 式 22,300 22,300

計 217,440

単           価 1.0 式当り 217,440

単価の内労務費の金額 91,140

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

運材・集積費

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7038 支障木・倒木処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7012 支障木・倒木処理 伐木費 1.000 式 159,530 159,530

7036 支障木・倒木処理 集造材費 1.000 式 1,270,450 1,270,450

7037 支障木・倒木処理 運材・集積費 1.000 式 217,440 217,440

計 1,647,420

単           価 1.0 式当り 1,647,420

単価の内労務費の金額 800,520

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7040 支障木（枯損木）運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3719 支障木運搬 4t　30kmまで 1.000 回 17,870 17,870

計 17,870

単           価 1.0 回当り 17,870

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
木くず（幹）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7041 廃プラ運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3722 廃プラ運搬 4t　60kmまで 1.000 回 23,250 23,250

計 23,250

単           価 1.0 回当り 23,250

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
大型土のう

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7044 高所掘削機（搭乗運転）斜面整地（法面整形）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 7009 燃料等 15.560 ㍑ 170 2,645

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.080 人 24,360 1,949

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.400 人 22,785 9,114

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 0.800 人 27,825 22,260

* 3702 高所斜面掘削機械損料 平積0.20m3 2.020 時間 23,200 46,864

* 3703 主ワイヤー等損料 φ24mm指定種 2.020 時間 1,000 2,020

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 84,852 4,243

計 89,095

単           価 1.0 m2当り 891

単価の内労務費の金額 333

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

礫質土　平積0.20m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7045 植生基盤材

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1263 クリーピングレッドフェスク 種子(外来草本常緑) 0.020 Kg 840 17

1256 よ　も　ぎ　　　　　 種子(在来草本) 0.020 Kg 3,660 73

1259 めどはぎ 種子(在来草本) 0.020 Kg 3,050 61

3725 こまつなぎ 種子（在来落葉低木） 0.030 kg 6,085 183

1260 やまはぎ 種子(在来落葉低木) 0.060 Kg 3,830 230

3711 生育基盤材 有機質資材50L、化学肥料125g、石灰質肥料75g、50L/袋 2000.000 ㍑ 24 48,000 10,000/100*20

3710 植生基盤安定剤 アルカリ土壌金属塩99%、炭酸カルシウム1%、20kg/袋 7.000 kg 340 2,380 35/100*20

計 50,944

単           価 1.0 m3当り 50,944

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 50,944

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7046 運搬残土処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4126 ダンプトラック運転経費 4.0t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：良好 1/2.2 時間 5,868 2,667

4421 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 10,000m2未満 1.000 m3 415 415 積込

計 3,082

単           価 1.0 m3当り 3,082

単価の内労務費の金額 1,769

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

土砂－4t車、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7047 高所掘削機（搭乗運転）斜面整地（切り崩し）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 7009 燃料等 39.570 ㍑ 170 6,727

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.200 人 24,360 4,872

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.020 人 22,785 23,241

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 2.050 人 27,825 57,041

* 3702 高所斜面掘削機械損料 平積0.20m3 5.140 時間 23,200 119,248

* 3703 主ワイヤー等損料 φ24mm指定種 5.140 時間 1,000 5,140

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 216,269 10,813

計 227,082

単           価 1.0 m3当り 2,271

単価の内労務費の金額 852

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

礫質土　平積0.20m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7048 高所掘削機（搭乗運転）残土撥ね付け

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 7009 燃料等 39.570 ㍑ 170 6,727

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.200 人 24,360 4,872

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.020 人 22,785 23,241

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 2.050 人 27,825 57,041

* 3702 高所斜面掘削機械損料 平積0.20m3 5.140 時間 23,200 119,248

* 3703 主ワイヤー等損料 φ24mm指定種 5.140 時間 1,000 5,140

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 216,269 10,813

計 227,082

単           価 1.0 m3当り 2,271

単価の内労務費の金額 852

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

署決議歩掛

礫質土　平積0.20m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,795.10 1,638.00 8003

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 12.45

K1 10.67 18,400 18,400
K2 * 1.68 1,560 1,950
K3 * 0.10 471 633

R(労務) 82.78
R1 51.55 21,500 17,600
R2 22.61 24,600 21,100
R3 8.62 24,200 21,700
R4 -

Z(材料) 4.77
Z1 4.67 116 133
Z2 0.10 131 145
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
埋戻し 施工パ-019-3

施工方法
土質

最大埋戻幅1m以上4m未満
-

締固めの有無 -

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t
タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ

代表規格

-

普通作業員
特殊作業員
運転手（特殊）
-

軽油　１．２号　パトロール給油
ガソリン　レギュラー　スタンド
-
-

10.67 18,400 1.68 2,028 0.10 658
100 18,400 100 1,560 100 471 10.67 ＋ 1.68 ＋ 0.10

51.55 18,480 22.61 22,155 8.62 22,785 -- 0
100 21,500 100 24,600 100 24,200 100 -- 51.55 ＋ 22.61 ＋ 8.62 ＋ --
4.67 133 0.10 145 -- 0 -- 0
100 116 100 131 100 -- 100 -- 4.67 ＋ 0.10 ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 12.45 － 82.78 － 4.77 0.00
100 0

積算単価 1,638.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

12.45

82.78

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
4.77

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 1,795.10 × × ＋{(＝


