
令和  4 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況 令和  5 年  3 月 22 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長  藤平　康則  

歯朶谷山(34)復旧治山工事（翌債） 愛媛県伊予市歯朶谷山国有林34林班 治山工事 渓間工　一式 一般競争入札

16,667,000円 14,900,120円 令和5年3月17日 高知県吾川郡仁淀川町寺村１８３７    大谷・森安経常建設共同企業体

16,400,000円 令和5年3月 令和5年9月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 5年 2月 3日

 分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長  藤平　康則

１．工事概要

　(１)　工 事 名 歯朶谷山(34)復旧治山工事（翌債）

　(２)　工事場所 愛媛県伊予市歯朶谷山国有林34林班

　(３)　工事内容 渓間工　1.00式

（詳細は別紙工種別数量内訳書による）

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 5年 9月29日まで

※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

　(５)　　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事で

ある。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

　(９)　本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 5年 4

月17日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。
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　なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

　また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、

監督職員との協議により工事着手できるものとする。

　(10)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(11)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(12)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(13)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細は入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＢ等級、Ｃ等級又

はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（会
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社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づ

く一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

に配置できること。

　ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査

が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任

技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(７)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。
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　(８)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(９)　　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(10)　　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(11)　　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
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　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 5年 2月 6日から令和 5年 2月17日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 5年 2月21日から令和 5年 2月28日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　　　②  企業の施工実績に関する事項
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　    ③  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ④  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑤  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　    ⑥  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒791-8023  愛媛県松山市朝美２－６－３２            

　　　　　　愛媛森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　089-924-0550 

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒791-8023  愛媛県松山市朝美２－６－３２            

　　　　　　　愛媛森林管理署  総務グループ                  
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　　　　　　　電話　089-924-0550 

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 5年 2月21日から令和 5年 2月28日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 5年 3月14日13時30分  愛媛森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行　松山支店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　愛媛森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。

　なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未

記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

　また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認
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　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。
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　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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別紙

本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務

管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、

工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得

ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策

に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適

正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏

まえて最終変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、

通勤等に要する費用



競争参加資格確認結果書
（別添１）

１　工　事　名

２　所属事務所

３　入札公告日

４　競争参加資格確認結果通知日

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた

　　　　　場合には「無」と記載すること。

　　　　２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な

　　　　　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

歯朶谷山(34)復旧治山工事（翌債）

愛媛森林管理署

令和  5 年  2 月  3 日

令和  5 年  3 月  7 日

株式会社　久保建設 有

大谷・森安経常建設共同企業体 有



（別紙２）

入札物件番号 物件名

企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

大谷・森安経常建
設共同企業体 149 100 6 9 6 30 16,400,000 90.853 1 落札

(株)久保建設 16,800,000

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※　技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日令和５年３月１４日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官

入札者の商号
又は名称

総計
技術提案加算点※

技術評価点 第１回入札

藤平　康則

安部　隆一朗

大野　登央

歯朶谷山(34)復旧治山工事(翌債)

入　札　執　行　調　書

（　第　2　号　）

備　考
標準点

施工体制
評価点

金額 評価値 順位評価値 順位 金額

第２回入札



  　　　積　算　内　訳　書

大分類流域 重信川 支　流　域 梅ヶ谷地区

    工　事　名 歯朶谷山(34)復旧治山工事(翌債)

    施　工　地 愛媛県伊予市上三谷
歯朶谷山国有林34へ1林小班

令 和 4 年 度 森林管理局 四国森林管理局
森林管理署 愛媛森林管理署
事務所名等 本署



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   歯朶谷山(34)復旧治山工事(翌債)      
     愛媛森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 カゴ枠疎通工（幅1.2m) 23.00 m - 453,000
2 カゴ枠工(詰石)(幅0.8m) 42.00 m - 568,000
3 カゴ枠工(詰石)(幅1.2m) 40.00 m - 934,000
4 仮設工 1.00 式 - 5,857,000

直接工事費計 7,812,000
5 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 1,624,000
6 現場管理費 1.00 式 - 4,290,000

間接工事費計 5,914,000
工事原価 13,726,000

7 一般管理費等 1.00 式 - 2,941,000
工事価格 16,667,000

- 消費税相当額 10.00 % - 1,666,700
本工事費計 18,333,700

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 9,436,000



       明　　　　細　　　　表

1 カゴ枠疎通工（幅1.2m) 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
山林砂防工 愛媛森林管理署 本署 愛媛 57 愛媛 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

81 [ 施 工 数 量 ] 23.00 m 0 0
7011 カゴ枠疎通工 幅1.2m　山林砂防工 23.00 m 17,077 392,771
8001 BH0.10m3掘削(礫質土) 施工パッケージ単価計算参照 27.00 m3 2,248 60,696

頁  計  453,467
計 [453467] 453,000

割出単価 19,695
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 112,033

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 55,602
金額計の内  形成材料 250,595
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 カゴ枠工(詰石)(幅0.8m) 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
山林砂防工 愛媛森林管理署 本署 愛媛 57 愛媛 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

7012 カゴ枠工 幅0.8m　詰石　山林砂防工 42.00 m 13,527 568,134

頁  計  568,134
計 [568134] 568,000

割出単価 13,523
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 144,480

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 21,210
金額計の内  形成材料 373,170
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 カゴ枠工(詰石)(幅1.2m) 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
山林砂防工 愛媛森林管理署 本署 愛媛 57 愛媛 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

7013 カゴ枠工 幅1.2m　詰石　山林砂防工 40.00 m 17,661 706,440
8001 BH0.10m3掘削(礫質土) 施工パッケージ単価計算参照 49.00 m3 2,248 110,152
8005 積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パッケージ単価計算参照 20.00 m3 1,534 30,680
8005 積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パッケージ単価計算参照 57.00 m3 1,534 87,438

頁  計  934,710
計 [934710] 934,000

割出単価 23,350
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 194,840

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 178,134
金額計の内  形成材料 471,216
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 仮設工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
愛媛森林管理署 本署 愛媛 57 愛媛 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
6519 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[3t以上4t未満](山) (176～225m) 1.00 式 4,671,440 4,671,440
6422 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山) 3～6ｹ月未満(丸太損料40%) 1.00 基 198,051 198,051
4590 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山) 根株･立木　(３t以上４t未満) 2.00 基 236,124 472,248
6181 索受施設 山林砂防工　6ヶ月未満 1.00 ヵ所 80,298 80,298
6153 土のう締切   (山) 4H 4.00 m 9,705 38,820
6161 廻排水樋　　　(山) 4H 35.00 m 11,337 396,795

頁  計  5,857,652
計 [5857652] 5,857,000

割出単価 5,857,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,335,276

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 105,867
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 2,365,584

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

5   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 7,812,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 14.27
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.0  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 7,812,000 d  採用仮設費率  a * b * c 14.84

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

6568 土工機械解体・組立 3t以下　0.10m3バックホウ（ケーブルクレーン） 2.00 回 232,552 465,104
  小計　(B積み上げ仮設費) 465104 465,000
  定率共通仮設費  P  *  14.84 % 1.00 式 1,159,000

  計 1,624,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 444,000

1 治山地すべり工事



明        細        表
6   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
愛媛森林管理署 本署 57 432 愛媛

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 4,290,000
     　　　　計 4,290,000

　　A　直接工事費 7,812,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 9,436,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 9,436,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 42.90 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 160 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 45.47 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 4,290,549 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -549 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 4,290,000 円

備考



　  

明        細        表
7   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 愛媛森林管理署 本署 57 432 愛媛

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 2,941,000

     　　　　計 2,941,000

　　　O　工事原価 点在箇所A 13,726,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 13,726,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 21.39 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 21.39 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 2,935,991 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 5,490 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 2,941,481 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 2,941,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4539 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,470 22,470

99 軽      油 34.000 L 137 4,658

計 27,128

単           価 1.0 日当り 27,128

単価の内労務費の金額 22,470

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間4.3

架設・撤去4.3h／日  73kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,470 22,470

99 軽      油 53.000 L 137 7,261

計 29,731

単           価 1.0 日当り 29,731

単価の内労務費の金額 22,470

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,470 22,470

99 軽      油 53.000 L 137 7,261

計 29,731

単           価 1.0 日当り 29,731

単価の内労務費の金額 22,470

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

分解・組立(6.7h/日)  73kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4590 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.200 人 25,830 30,996

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 8.800 人 23,310 205,128

計 236,124

単           価 1.0 基当り 236,124

単価の内労務費の金額 236,124

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6
ｺｰﾄﾞNo

 

根株･立木　(３t以上４t未満) 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6153 土のう締切   (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

978 土のう (仮締切用) 62×48cm (PE) 110.400 枚 17 1,877

2875  ビニール  厚=0.1ｍｍ 幅90～180ｃｍ 13.000 ｍ2 95 1,235

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 4.030 人 23,310 93,939

計 97,051

単           価 1.0 m当り 9,705

単価の内労務費の金額 9,394

単価の内形成材料の金額 311

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

4H

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6161 廻排水樋　　　(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

563 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径300　D318×t9.2mm 2.000 m 4,830 9,660 10.0m×0.20=2.0

2771  素　材  （松） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=14ｃｍ～16ｃｍ 0.060 ｍ3 7,000 420 0.377m3×0.15=0.06

2773  正割材  （杉） 4.0ｍ×4.5×4.5ｃｍ 0.040 ｍ3 103,000 4,120 0.250m3×0.15=0.04

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 13.590 Kg 196 2,664

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 4.140 人 23,310 96,503 支保工、パイプ取付

計 113,367

単           価 1.0 m当り 11,337

単価の内労務費の金額 9,650

単価の内形成材料の金額 1,686

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

4H

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6181 索受施設

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 ヵ所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2776 杭丸太 （杉）長さ4.0m  末口12cm　皮むき済 9.200 本 3,190 29,348 23本×損料率40%

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 7.850 Kg 196 1,539

244 かすがい φ12×210mm 26.000 本 71 1,846

6 と　び　工 令和4年3月労賃 1.000 人 24,255 24,255

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.000 人 23,310 23,310

計 80,298

単           価 1.0 ヵ所当り 80,298

単価の内労務費の金額 47,565

単価の内形成材料の金額 32,733

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

局歩掛治7-3

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工　6ヶ月未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6306 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.160 人 22,365 3,578

99 軽      油 9.200 L 137 1,260

2422 バックホウ損料 山積0.45m3[0.35m3] 1.000 時間 2,530 2,530

計 7,368

単           価 1.0 時間当り 7,368

単価の内労務費の金額 3,578

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

第1次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0%

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6422 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.000 人 25,830 51,660

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 5.700 人 23,310 132,867

* 2770  素　材  （杉） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=18ｃｍ～22ｃｍ 0.760 ｍ3 16,948 12,880 1.9×0.4=0.76

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 12,880 644

計 198,051

単           価 1.0 基当り 198,051

単価の内労務費の金額 184,527

単価の内形成材料の金額 12,880

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7(3)
ｺｰﾄﾞNo

素材体積　0.18×0.18×3×20=1.9m3

3～6ｹ月未満(丸太損料40%)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6519 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[3t以上4t未満](山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 7.000 人 25,830 180,810 架設

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 32.000 人 24,255 776,160 架設

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 20.000 人 23,310 466,200 架設

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 4.000 人 25,830 103,320 撤去

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 14.000 人 24,255 339,570 撤去

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 9.000 人 23,310 209,790 撤去

4539 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 架設・撤去4.3h／日  73kW 7.000 日 27,128 189,896

4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1.000 日 29,731 29,731

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料 4.000 月 591,396 2,365,584

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.500 ％ 2,075,850 10,379

計 4,671,440

単           価 1.0 式当り 4,671,440

単価の内労務費の金額 2,255,610

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

月数入力

(176～225m)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 月

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2987 主索賃料 6×7　径　34mm 230.100 月/ｍ 779 179,248 主索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 250.100 月/ｍ 120 30,012 巻上索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 430.200 月/ｍ 120 51,624 曳索

2967 ウインチ賃料 ４ｔ吊　(付属品含む） 1.000 月 330,512 330,512 ウインチ

計 591,396

単           価 1.0 月当り 591,396

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6568 土工機械解体・組立

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 4.100 人 22,470 92,127 分解(1.4*4.2-2.7)*1.3=4.1

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 4.700 人 22,470 105,609 組立(1.6*4.2-3.1)*1.3=4.7

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 105,609 2,112

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 分解・組立(6.7h/日)  73kW 1.100 日 29,731 32,704 0.4+0.7=1.1

計 232,552

単           価 1.0 回当り 232,552

単価の内労務費の金額 222,453

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-5
ｺｰﾄﾞNo

運転日数  　分解 0.2×4.2-0.4＝0.4 　組立 0.3×4.2-0.5＝0.7

3t以下　0.10m3バックホウ（ケーブルクレーン）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6779 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,470 22,470

99 軽      油 53.000 L 137 7,261

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 4.000 人 23,310 93,240

3032 ワイヤ－モッコ損料 12ｍｍ＊9＊1.8ｍ 1.000 日 67 67

計 123,038

単           価 1.0 日当り 123,038

単価の内労務費の金額 115,710

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7005 ケーブルクレーン運搬費(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/41.6 日 123,038 2,958

計 2,958

単           価 1.0 m3当り 2,958

単価の内労務費の金額 2,781

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
砂利・栗石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7006 ケーブルクレーン運搬費(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/62.4 日 123,038 1,972

計 1,972

単           価 1.0 t当り 1,972

単価の内労務費の金額 1,854

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
鋼材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 カゴ枠疎通工

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2908 カゴ枠 K12型　植生シート無（端部材等含む） 5.000 ｍ2 15,300 76,500

7006 ケーブルクレーン運搬費(山) 鋼材 0.162 t 1,972 319

2737  吸出防止材  厚さｔ=10ｍｍ以上 合繊不織布 7.300 ｍ2 420 3,066 6.85×1.07

3821 詰石 １５ｃｍ以上 5.700 m3 4,700 26,790 6.0×0.95

7005 ケーブルクレーン運搬費(山) 砂利・栗石 5.700 m3 2,958 16,861

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.240 人 25,830 6,199

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.260 人 22,470 5,842

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.880 人 23,310 20,513

6306 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 第1次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0% 1.860 時間 7,368 13,704

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 3.000 ％ 32,554 977

計 170,771

単           価 1.0 m当り 17,077

単価の内労務費の金額 5,536

単価の内形成材料の金額 10,636

愛媛森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
幅1.2m　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7012 カゴ枠工

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2907 カゴ枠 K08型　植生シート無（端部材等含む） 5.000 ｍ2 13,300 66,500

7006 ケーブルクレーン運搬費(山) 鋼材 0.135 t 1,972 266

2737  吸出防止材  厚さｔ=10ｍｍ以上 合繊不織布 10.700 ｍ2 420 4,494 10.0×1.07

3821 詰石 １５ｃｍ以上 3.800 m3 4,700 17,860 5.0m2×0.8m×0.95=3.8m3

7005 ケーブルクレーン運搬費(山) 砂利・栗石 3.800 m3 2,958 11,240

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.170 人 25,830 4,391

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.190 人 22,470 4,269

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.640 人 23,310 14,918

6306 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 第1次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0% 1.410 時間 7,368 10,389

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 23,578 943

計 135,270

単           価 1.0 m当り 13,527

単価の内労務費の金額 3,944

単価の内形成材料の金額 8,885

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
幅0.8m　詰石　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7013 カゴ枠工

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2908 カゴ枠 K12型　植生シート無（端部材等含む） 5.000 ｍ2 15,300 76,500

7006 ケーブルクレーン運搬費(山) 鋼材 0.162 t 1,972 319

2737  吸出防止材  厚さｔ=10ｍｍ以上 合繊不織布 21.200 ｍ2 420 8,904 19.8×1.07

3821 詰石 １５ｃｍ以上 5.700 m3 4,700 26,790 6.0×0.95

7005 ケーブルクレーン運搬費(山) 砂利・栗石 5.700 m3 2,958 16,861

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.240 人 25,830 6,199

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.260 人 22,470 5,842

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.880 人 23,310 20,513

6306 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 第1次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0% 1.860 時間 7,368 13,704

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 3.000 ％ 32,554 977

計 176,609

単           価 1.0 m当り 17,661

単価の内労務費の金額 5,536

単価の内形成材料の金額 11,219

愛媛森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
幅1.2m　詰石　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,594.70 1,534.00 8005

機労材 構成比 基準単価 愛媛
K(機械)  *印：賃料 23.01

K1 23.01 6,110 6,080
K2 -
K3 -

R(労務) 69.05
R1 69.05 24,200 21,300
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 7.94
Z1 7.94 116 138
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パ-007-5

土質
作業内容

土砂
小規模(標準以外)

23.01 6,080 -- 0 -- 0
100 6,110 100 -- 100 -- 23.01 ＋ -- ＋ --

69.05 22,365 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 69.05 ＋ -- ＋ -- ＋ --
7.94 138 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 7.94 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 23.01 － 69.05 － 7.94 0.00
100 0

積算単価 1,534.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

23.01

69.05

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
7.94

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 1,594.70 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 2,337.80 2,248.00 8001

機労材 構成比 基準単価 愛媛
K(機械)  *印：賃料 23.01

K1 23.01 6,110 6,080
K2 -
K3 -

R(労務) 69.05
R1 69.05 24,200 21,300
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 7.94
Z1 7.94 116 138
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

-

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）

-
-

-
代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
BH0.10m3掘削(礫質土) 施工パ-001-15

集積押土の有無

土質
施工方法

土砂
上記以外(小規模)

岩質 -

破砕片除去の有無 -

施工数量 標準以外
火薬使用 -

押土の有無 -
障害の有無

23.01 6,080 -- 0 -- 0
100 6,110 100 -- 100 -- 23.01 ＋ -- ＋ --

69.05 22,365 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 69.05 ＋ -- ＋ -- ＋ --
7.94 138 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 7.94 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 23.01 － 69.05 － 7.94 0.00
100 0

積算単価 2,248.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

23.01

69.05

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
7.94

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 2,337.80 × × ＋{(＝


