
単位 数量 単　 価 金　 額

地すべり防止 式 1

排水トンネル工 式 1

坑口付工 式 1

掘削 m3 16

掘削 m3 56

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 m2 33.4

鋼アーチ支保工 基 3

溶接金網設置工 m2 34.3

化粧型枠 m2 20.1

ｷ-ｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ （めっき）650×25×1.2mm kg 261.3

等辺山形鋼(SS400) 中形 6×50×50mm 4.43kg/m kg 201.6

土のう面並べ設置・撤去 袋 1500

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 m2 24.7

つなぎ梁設置 H-100×100 L=4.0ｍ ｋｇ 67.6

やらず設置・撤去 丸太φ100　L=3.7ｍ 本 2

やらず基礎コンクリート 600×600×500 m3 0.4

やらず基礎型枠 600×500×4×2 m2 2.4

掘削等 式 1

掘削等1 DⅢ　標準部 ｍ 10.6

掘削等2 DⅠ　標準部 ｍ 72

掘削等3 DⅠ-F　標準部 ｍ 40

掘削等4 CⅡ　標準部 ｍ 85

掘削等5 DⅠ　標準部 ｍ 50

掘削等6 CⅡ-L　離合部 ｍ 36

掘削等6 CⅡ-L　転回部 ｍ 7.08

掘削等7 CⅡ　標準部 ｍ 44

工事名：志戸前川地区直轄地すべり防止工事

工事区分・工種・種別・細別 規     格

5.0*150*150mm

10cm 250m2未満 枠内無 4週8
休以上

工種別数量内訳書

盛岡森林管理署

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害
無し 5,000m3未満

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満 破砕片
除去無し 集積押土無し

10cm 250m2未満 枠内無 4週8
休以上



工事名：志戸前川地区直轄地すべり防止工事

単位 数量 単　 価 金　 額

掘削等8 DⅠ　標準部 ｍ 30

掘削等9 CⅡ　標準部 ｍ 35

掘削等10 DⅠ　標準部 ｍ 30

掘削等11 CⅡ　標準部 ｍ 70

掘削等12 DⅠ　標準部 ｍ 25

掘削等13 CⅡ　標準部 ｍ 37

掘削等14 DⅠ-F　標準部 ｍ 30

掘削等15 CⅡ-S　試錐座 ｍ 10

掘削等16 CⅡ　標準部 ｍ 20

掘削等17 DⅠ　標準部 ｍ 30

掘削等18 CⅡ　標準部 ｍ 25

掘削等19 DⅠ-L　離合部 ｍ 36

掘削等19 DⅠ-L　転回部 ｍ 7.1

掘削等20 DⅠ　標準部 ｍ 164

掘削等21 CⅡ　標準部 ｍ 57

掘削等22 CⅡ-S　試錐座 ｍ 10

掘削補助工（掘削等1　DⅢ　標準部） 充填式フォアポーリング工 本 75

掘削補助工（掘削等3　DⅠ-F　標準部） 注入式フォアポーリング工 本 300

掘削補助工（掘削等14　DⅠ-F　標準部） 注入式フォアポーリング工 本 218

残土処理工 第1土捨場 L=1.2km m3 6312

残土処理工 第2土捨場 L=0.25km m3 3808

残土処理工 第3土捨場 L=0.6km m3 19042

覆工工 式 1

鉄筋加工 ｔ 0.791

鉄筋加工 ｔ 1.749

鉄筋組立 ｔ 2.54

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 DⅢ ｍ 13.4

鉄筋径16~25mm D16mm1.56kg/m

鉄筋径16~25mm D19mm2.25kg/m

鉄筋径16~25mm 高さ:5m未満ｸ
ﾚｰﾝ無

工事区分・工種・種別・細別 規     格

盛岡森林管理署



工事名：志戸前川地区直轄地すべり防止工事

単位 数量 単　 価 金　 額

型枠工 DⅢ ｍ 13.4

防水工 DⅢ ｍ 13.4

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 式 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工 m2 99

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m3 964.4

坑内水路工 式 1

水路型枠工 m2 384.7

型枠工(褄型枠) m2 76

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m3 715.7

坑内付帯工 式 1

裏面排水工 式 1

転回部処理工 CⅡ-L　転回部 式 1

補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 本 7

補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22 ｋｇ 300.2

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ控除 m3 -6.64

鋼材処分費 ｔ 0.672

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 本 10

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 3.72

転回部処理工 DⅠ-L　転回部 式 1

補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 本 7

補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22 ｋｇ 251.9

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ控除 m3 -6.64

鋼材処分費 ｔ 0.811

鋼材運搬費 回 1

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 本 11

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 5

試錐座処理工 式 1

工事区分・工種・種別・細別 規     格

盛岡森林管理署



工事名：志戸前川地区直轄地すべり防止工事

単位 数量 単　 価 金　 額

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 7

離合部処理工 式 1

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 本 8

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 29.1

終点側端部処理工 式 1

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 本 11

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.22

坑門工 式 1

坑門工 式 1

排土置き場 式 1

1号排土置き場 式 1

床掘り 土砂 標準 無し 障害無し m3 222

埋戻し 小規模 土砂 m3 130

かご枠工 詰石 幅80cm ｍ 110

特殊ｶｺﾞ枠 K08端部枠　500×800　めっき 枚 10

ｶｺﾞ枠 上面枠　L=2.0×0.8m 枚 138

ｶｺﾞ枠 上面枠　L=1.0×0.8m 枚 7

吸出防止材設置(全面) t=10mm(68)ﾔｼ繊維系不織布 m2 332.1

盛土法面整形(削り取り整形) ﾚｷ質土 BH山積0.80m3 m2 557

仮設締切盛土 m3 492

2号排土置き場 式 1

床掘り 土砂 標準 無し 障害無し m3 50

埋戻し 小規模 土砂 m3 16

かご枠工 詰石 幅80cm ｍ 85.76

ｶｺﾞ枠 K08端部枠 500×800mm(めっき) 枚 12

吸出防止材設置(全面) t=10mm(68)ﾔｼ繊維系不織布 m2 101.3

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VP100 ｍ 4.8

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別 規     格



単位 数量 単　 価 金　 額

盛土法面整形(削り取り整形) ﾚｷ質土 BH山積0.80m3 m2 663.5

切土法面整形 ﾚｷ質土 BH山積0.80m3 m2 28.3

暗渠排水管 ｍ 120.2

仮設工 式 1

仮設工 式 1

トンネル仮設備工 式 1

低圧受電設備設備費のみ 50kW以下 3年未満 箇所 1

坑内配電線路 ｍ 950

低圧電動機設備 面 1

坑内照明 設備費のみ 891~1150m 3年未満 ｍ 950

切羽照明（切羽部） 個 6

切羽照明 個 4

空気圧縮機設備運転 箇月 13.7

空気圧縮機設備組立・解体 式 1

吹付プラント設備組立・解体 基 1

スライドセントル組立・解体 基 1

防水工作業台車組立・解体 基 1

坑外送気管敷設・撤去 ｍ 30

坑内送気管損料 100日 ｍ 950

仮設備保守 一方 箇月 13.7

軸流ファン運転費 反転軸流(二段運転) 式 1

給水設備運転費 日 357

給水管 式 1

排水設備運転費 日 357

排水管 式 1

濁水処理設備設置・撤去 箇所 1

濁水処理設備保守点検 回 357

規     格

設備費のみ 3年未満 屋外
110/220V450WH(500W)

盛岡森林管理署

据付 波状管及び網状管 50~150mm
継手要

設備費のみ 低圧
(VVR)100mm2*3C 3年未満

設備費のみ 10回路以下 3年未
満

設備費のみ 3年未満 屋外
110/220V450WH(500W)

工事区分・工種・種別・細別

工事名：志戸前川地区直轄地すべり防止工事



工事名：志戸前川地区直轄地すべり防止工事

単位 数量 単　 価 金　 額

泥土運搬 回 270

汚泥 無機汚泥 ｋｇ 756000

汚水処理設備運転費 30m3/h 日 357

電力設備工 式 1

電源設備 式 1

看板工 式 1

木製工事用看板枠工 基 1

工事標示板　取付け・撤去一切 鋼板　メラニン仕上げ 個所 1

直接工事費 式 1

共通仮設費計 式 1

共通仮設費(積上げ分計) 式 1

運搬費 式 1

安全費 式 1

技術管理費 式 1

営繕費 式 1

共通仮設費(率計上) 式 1

現場環境改善費(率計上) 式 1

純工事費 式 1

現場管理費 式 1

工事原価 式 1

一般管理費等 式 1

一般管理費等計 式 1

工事価格 式 1

消費税相当額 式 1

請負金額 式 1

DID区間無し 60.0km以下 普通

工事区分・工種・種別・細別 規     格

盛岡森林管理署


