

令和6年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

令和 6 年 4 月 1 日
分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長 竹中 篤史

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市宮城野区岡田砂原国有林87林班ほか	約10ヶ月	治山工事	盛土造成修繕維持工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	防風柵撤去 約5,500基 砕石 約900m ³	
2	青葉林道(林業専用道)新設工事	宮城県伊具郡丸森町大内字青葉南国有林506林班地内	約21ヶ月	林道工事	林道新設工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	林道新設工事 L=1,090m 掘削工 13,123m ³ コンクリート擁壁工 19.8m ³ CP設置工 2箇所	二箇年国債対象工事
3	光明滝林道改良工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町字渡瀬山国有林地内	約6ヶ月	林道工事	林道改良工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	林道改良工事 L=43m 盛土工 49m ³ コンクリート擁壁工 25.0m ³ CP設置工 1箇所	

注1) ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。