

令和6年度 由利森林管理署 公共工事発注見通し

令和 6 年 4 月 1 日  
 分任支出負担行為担当官  
 由利森林管理署長 柏木 健悦

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	石禿沢施設災害復旧治山工事	秋田県にほか市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	排土工 1002.7m <sup>3</sup> 伏工 1117.6m <sup>2</sup> 丸太一本筋工 31.7m 水路工 69.2m カゴ枠土留工 82.8m 簡易法枠工 227.2m <sup>2</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	
2	鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市	約8ヶ月	治山工事	スノーネット工2基 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	スノーネット工 100m	

注1) ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。