

## 平成30年度 庄内森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
庄内森林管理署長

木村 和久

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込 量
庄内	庄内森林管理署	鹿ノ俣沢治山工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	溪間工(コンクリートブロック谷止工1基) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリートブロック運搬・設置 資材運搬路作設(BC)約30m (コンクリートブロック製作済)
庄内	庄内森林管理署	浜中治山工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	治山工事	第2四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	砂丘垣、覆砂工外 約100m (工事発注規模) 1,200万円未満	
庄内	庄内森林管理署	竜渡沢林道(林業専用道)新設工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約6ヶ月	幅員 3.5m、延長860m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約 340m <sup>3</sup>
庄内	庄内森林管理署	田沢川林道特殊修繕工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	重力式擁壁、コンクリートブロック擁壁 (工事発注規模) 1,200万円未満	コンクリート 11.9m <sup>3</sup> コンクリートブロック 14.6m <sup>2</sup>

注1)ここに記載する内容は、平成30年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。