

平成28年度 三陸北部森林管理署久慈支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署久慈支署 一ノ宮 秀和

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	夏井公務員宿舍解体・工作物等撤去工事	岩手県久慈市	岩手県久慈市	一般競争入札	建設工事	第1四半期	約3ヶ月	敷地面積 2,114㎡ 建物延べ面積 約240㎡
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	久喜地区治山工事	岩手県久慈市宇部町	岩手県久慈市宇部町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	治山ダム工 2基 V=123m ³
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	三崎地区治山工事	岩手県久慈市宇部町	岩手県久慈市宇部町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	集水ボーリング工 L=280m
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	卯坂林道(林業専用道)新設工事	岩手県久慈市山形町	岩手県久慈市山形町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	林道新設 L=1,350m 幅員3.5m 路盤材 約560m ³
宮古	三陸北部森林管理署久慈支署	甲子林道改良工事	岩手県下閉伊郡岩泉町安家	岩手県下閉伊郡岩泉町安家	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約4ヶ月	鋼製L型擁壁 16m

注1) ここに記載する内容は、平成28年10月3日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。