平成27年10月　1日

平成27年度　盛岡森林管理署　公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　　辻　祐司

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要
盛岡	盛岡森林管理署	上野沢地区治山工事	岩手県岩手郡雫石町	岩手県岩手郡雫石町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	渓間工4基 コンクリート約440m3 鋼材約13.0t
盛岡	盛岡森林管理署	ぬさかけ治山工事	岩手県紫波郡矢巾町	岩手県紫波郡矢巾町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	鋼材約17.6t 詰石約185m3
盛岡	盛岡森林管理署	左沢林道（林業専用道）新設工事	岩手県岩手郡雫石町	岩手県岩手郡雫石町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	林道新設 L=480m 幅員 3.5m 路盤材 約370m3
盛岡	盛岡森林管理署	盛岡森林管理署庁舎空調設備修繕工事	岩手県盛岡市	岩手県盛岡市	一般競争入札	建築工事	第3四半期	約2ヶ月	空調設備入替工事一式

注1）ここに記載する内容は、平成27年10月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2）追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。
注3）公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注4）前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。