平成28年1月21日

平成27年度　岩手南部森林管理署遠野支署　公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長　小笠原　孝

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要
遠野	岩手南部森林管理署遠野支署	下恩徳林道支線（林業専用道）新設工事	岩手県遠野市土渕町	岩手県遠野市土渕町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ケ月	林道新設　L=1,053m 幅員3.5m 路盤材　約468㎡
遠野	岩手南部森林管理署遠野支署	夏焼林道（林業専用道）新設工事	岩手県遠野市附馬牛町	岩手県遠野市附馬牛町	一般競争入札	林道工事	第４四半期	約8ケ月	林道新設　L=1,256m 幅員3.5m 路盤材約750㎡(鉄鋼ｽﾗｸﾞ)

注1）ここに記載する内容は、平成28年1月21日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2）追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。
注3）公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注4）前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。