

平成27年度 秋田森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長
川脇 多久男

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
雄物川流域	秋田森林管理署	外ノ山治山工事	秋田県仙北市	秋田県仙北市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	山腹工(高強度ネット工) 1,042m ² (1.9t)
秋田臨海	秋田森林管理署	財の神林道(林業専用道)新設工事	秋田県秋田市	秋田県秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=1,080m 幅員3.5m 鉄鋼スラック 約650m ³
雄物川流域	秋田森林管理署	尻高沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県仙北市田沢湖	秋田県仙北市田沢湖	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	林道新設 L=1,320m 幅員3.5m 路盤材 約550m ³
雄物川流域	秋田森林管理署	金倉林道(林業専用道)新設工事	秋田県仙北市田沢湖	秋田県仙北市田沢湖	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	林道新設 L=1,000m 幅員3.5m 路盤材 約460m ³
雄物川流域	秋田森林管理署	屋敷沢付属路新設工事	秋田県秋田市	秋田県秋田市	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約4ヶ月	付属路新設 L=200m 幅員3.5m 路盤材約 70m ³ 生コン約50m ³

注1) ここに記載する内容は、平成27年10月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。
注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。