

平成28年度 秋田森林管理署湯沢支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 小松 信人

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	桂沢Ⅱ林道(林道専用道)新設工事	秋田県湯沢市	秋田県湯沢市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	林道新設 L=500m 幅員 3.5m 路盤材 約180m3
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	大湯治山工事	秋田県湯沢市	秋田県湯沢市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	山腹工0.2ha 鑄鉄製土留約82m2外
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	泥湯温泉治山工事	秋田県湯沢市	秋田県湯沢市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	落石防止柵工 1基 地上集水ボーリング約245m 外
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	貝の才沢治山工事	秋田県湯沢市	秋田県湯沢市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	コンクリート約384m3

注1) ここに記載する内容は、平成28年10月3日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。
注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。