

平成27年度 山形森林管理署最上支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 多田 弘之

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 |
|-----|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|-------------------------------------|
| 新庄 | 山形森林管理署 最上支署 | 田ノ沢治山工事 | 山形県最上郡戸沢村 | 山形県最上郡戸沢村 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第一四半期 | 約5ヶ月 | 溪間工1.0基 生コンクリート 約263m3 |
| 新庄 | 山形森林管理署 最上支署 | 蝉の沢治山工事 | 山形県最上郡大蔵村 | 山形県最上郡大蔵村 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第二四半期 | 約5ヶ月 | 集水ポ-リンク10本 約660m 緑化マット 約7,000m2 |
| 新庄 | 山形森林管理署 最上支署 | 萱落沢林道(林業専用道)新設工事 | 山形県最上郡舟形町 | 山形県最上郡舟形町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第一四半期 | 約7ヶ月 | 林道新設 L=820m 幅員3.5m 路盤材 約362m3 |
| 新庄 | 山形森林管理署 最上支署 | 木の根坂林道(林業専用道)新設工事 | 山形県最上郡鮭川村 | 山形県最上郡鮭川村 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第一四半期 | 約4ヶ月 | 林道新設 L=35m 幅員 3.5m 路盤材約 15m3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注1) ここに記載する内容は、平成27年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。
注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。