

支出負担行為担当官  
 仙台森林管理署長 嶋崎 省 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
1	仙台地区第二治山工事	宮城県仙台市宮城野区外	約5ヶ月	治山工事	植栽工	一般競争入札	第3四半期	
2	とうがい森林道改良工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町	約4ヶ月	林道工事	コンクリートブロック擁壁工38m	一般競争入札	第1四半期	生コンクリート 約55m <sup>3</sup>
3	大猫沢南林業専用道 新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.5m 延長2,223m	一般競争入札	第1四半期	路盤材 約450m <sup>3</sup>
4	田堀沢林業専用道新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.5m 延長1,520m	一般競争入札	第1四半期	路盤材 約1,250m <sup>3</sup>
5	横向山治山工事	宮城県仙台市青葉区	約7ヶ月	治山工事	集水井工 2基	一般競争入札	第2四半期	ライナープレート 約33m <sup>外</sup>
6	杭城山治山工事	宮城県仙台市泉区	約7ヶ月	治山工事	山腹工 約0.1ha コンクリート谷止工 1基	一般競争入札	第2四半期	生コンクリート 約300m <sup>3</sup> 外
7	仙台地区第三治山工事	宮城県仙台市若林区	約9ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約6.0ha	一般競争入札	第1四半期	
8	仙台地区第四治山工事	宮城県仙台市若林区	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約5.0ha	一般競争入札	第1四半期	
9	仙台地区第五治山工事	宮城県仙台市若林区	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約11.0ha	一般競争入札	第1四半期	
10	仙台地区第六治山工事	宮城県仙台市宮城野区	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約10.0ha	一般競争入札	第1四半期	
11	仙台地区第七治山工事	宮城県仙台市宮城野区	約7ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約13.0ha	一般競争入札	第2四半期	
12	仙台地区第八治山工事	宮城県仙台市宮城野区	約7ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約13.0ha	一般競争入札	第2四半期	
13	仙台地区第九治山工事	宮城県仙台市若林区	約6ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約6.0ha	一般競争入札	第2四半期	
14	名取地区第一治山工事	宮城県名取市	約10ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約5.0ha	一般競争入札	第1四半期	
15	名取地区第二治山工事	宮城県名取市	約9ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約5.0ha	一般競争入札	第1四半期	
16	名取地区第三治山工事	宮城県名取市	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約11.0ha	一般競争入札	第1四半期	
17	名取地区第四治山工事	宮城県名取市	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約11.0ha	一般競争入札	第1四半期	

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
18	名取地区第五治山工事	宮城県名取市	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約10.0ha	一般競争入札	第1四半期	
19	名取地区第六治山工事	宮城県名取市	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約11.0ha	一般競争入札	第1四半期	
20	名取地区第七治山工事	宮城県名取市	約7ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約9.0ha	一般競争入札	第2四半期	
21	名取地区第八治山工事	宮城県名取市	約7ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約9.0ha	一般競争入札	第2四半期	
22	岩沼地区第一治山工事	宮城県岩沼市	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約12.0ha	一般競争入札	第1四半期	
23	岩沼地区第二治山工事	宮城県岩沼市	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約10.0ha	一般競争入札	第1四半期	
24	岩沼地区第三治山工事	宮城県岩沼市	約7ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約19.0ha	一般競争入札	第2四半期	
25	岩沼地区第四治山工事	宮城県岩沼市	約7ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約19.0ha	一般競争入札	第2四半期	
26	岩沼地区第五治山工事	宮城県岩沼市	約6ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約8.0ha	一般競争入札	第2四半期	
27	亶理地区第一治山工事	宮城県亶理郡亶理町	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約5.0ha	一般競争入札	第1四半期	
28	亶理地区第二治山工事	宮城県亶理郡亶理町	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約6.0ha	一般競争入札	第1四半期	
29	亶理地区第三治山工事	宮城県亶理郡亶理町	約7ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約3.0ha	一般競争入札	第2四半期	
30	亶理地区第四治山工事	宮城県亶理郡亶理町	約7ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約6.0ha	一般競争入札	第2四半期	
31	亶理地区第五治山工事	宮城県亶理郡亶理町	約7ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約5.0ha	一般競争入札	第2四半期	
32	山元地区第一治山工事	宮城県亶理郡山元町	約9ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約5.0ha	一般競争入札	第1四半期	
33	山元地区第二治山工事	宮城県亶理郡山元町	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約5.0ha	一般競争入札	第1四半期	
34	山元地区第三治山工事	宮城県亶理郡山元町	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約7.0ha	一般競争入札	第1四半期	
35	山元地区第四治山工事	宮城県亶理郡山元町	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約6.0ha	一般競争入札	第1四半期	
36	山元地区第五治山工事	宮城県亶理郡山元町	約8ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約6.0ha	一般競争入札	第1四半期	
37	山元地区第六治山工事	宮城県亶理郡山元町	約6ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約4.0ha	一般競争入札	第2四半期	

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
38	山元地区第七治山工事	宮城県亶理郡山元町	約6ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約8.0ha	一般競争入札	第2四半期	
39	山元地区第八治山工事	宮城県亶理郡山元町	約6ヶ月	治山工事	生育基盤造成工 約7.0ha	一般競争入札	第2四半期	

注：本公表内容については、公表時点の内容であり、今後変更又は追加を行う場合があります。