

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

津軽森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係 森 林 事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
津軽	1回	1号	造林事業(岩木地区、地拵・植付・歩道修理)	4月下旬	5～10月	青森県弘前市大字常盤野外			24(8)	24(8)											3		岩木		
津軽	1回	2号	造林事業(相馬地区、地拵・植付・歩道修理)	4月下旬	5～10月	青森県弘前市大字大字湯口外			20(13)	37(13)											5		相馬		
津軽	1回	3号	造林事業(田代地区、地拵・植付・歩道修理)	4月下旬	5～10月	青森県中津軽郡西目屋村大字大秋			16(16)	16(16)											6		田代・砂子瀬		
津軽	1回	4号	造林事業(大鰐地区、地拵・植付・歩道修理)	4月下旬	5～10月	青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野外			16(5)	26(5)											4		大鰐		
津軽	1回	5号	造林事業(芦笥地区外、地拵・植付・下刈・歩道修理)	4月下旬	5～10月	青森県西津軽郡鰹ヶ沢町大字芦笥町外			4(0)	4(0)		41									10		芦笥外		
津軽	1回	6号	造林事業(岩木地区、改植)	4月下旬	5～6月	青森県弘前市大字常盤野		14															岩木		
津軽	2回	7号	造林事業(碓ヶ関地区外、地拵・植付・下刈・歩道修理)	5月下旬	6～10月	青森県平川市碓ヶ関外			5(5)	5(5)		33									2		碓ヶ関外		
津軽	2回	8号	造林事業(岩木地区Ⅰ、下刈)	5月下旬	6～8月	青森県弘前市大字常盤野						46											岩木		
津軽	2回	9号	造林事業(岩木地区Ⅱ、下刈)	5月下旬	6～8月	青森県弘前市大字常盤野						26											岩木		
津軽	2回	10号	造林事業(相馬地区Ⅰ、下刈)	5月下旬	6～8月	青森県弘前市大字湯口						23											相馬		
津軽	2回	11号	造林事業(相馬地区Ⅱ、下刈)	5月下旬	6～8月	青森県弘前市大字相馬外						36											相馬		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

津軽森林管理署 金木支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係 森 事務所	係 林 事務 所	備 考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵				天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理									
金木支署	1回	1号	森林整備事業(造林事業請負)	4月下旬	7月下旬	青森県北津軽郡中泊町大字今泉			8															今泉	一括発注	
金木支署	2回	1号	森林整備事業(造林事業請負)	6月下旬	8月下旬	青森県五所川原市市浦			5	5														市浦		
金木支署	2回	2号	森林整備事業(造林事業請負)	6月下旬	8月下旬	青森県五所川原市金木町外						41												喜良市外		
金木支署	2回	3号	森林整備事業(造林事業請負)	6月下旬	8月下旬	青森県五所川原市金木町外						23												喜良市外		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

青森森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
青森署	1回	1号	造林事業請負(石神山地区外 地拵・植付外)	5月中旬	5月中旬～8月下旬	青森県平内町石神山国有林425ぬ外19			11	11		23									16		平内・八甲田・蟹田		
青森署	2回	1号	造林事業請負(奥内山地区外 下刈外)	6月中旬	6月下旬～8月下旬	青森県青森市奥内山国有林34ろ4外33						63			1						32		内真部・広瀬後湯・蟹田		
青森署	2回	2号	造林事業請負(今別山地区外 下刈外)	6月中旬	6月下旬～11月上旬	青森県今別町今別山国有林901な外13						3		1	7					37	5		三厩・今別		
青森署	3回	1号	造林事業請負(江利前沢地区外 地拵・植付)	7月中旬	8月上旬～11月上旬	青森県蓬田村江利前沢国有林747と2外5			20	20													広瀬後湯		
						(計)			31	31		89		1	8					37	53				

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

下北森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
下北	1回	1号	造林事業請負(川内地区・地拵・植付)	4月下旬	6月下旬	青森県むつ市川内町字金八山国有林			4	23													宿野部	一般競争	
下北	1回	2号	造林事業請負(脇野沢地区・地拵・植付)	〃	〃	青森県むつ市脇野沢字源藤城国有林			17	17													脇野沢	一般競争	
下北	2回	1号	造林事業請負(田屋地区・下刈)	6月中旬	8月下旬	青森県下北郡東通村砂小又字大平滝国有林外						63											東通・老部	総合評価	
下北	2回	2号	造林事業請負(川内地区Ⅱ・下刈)	〃	〃	青森県むつ市川内町字湯ノ川山国有林外						76											西川内・湯の川	総合評価	
下北	2回	3号	造林事業請負(川内地区Ⅲ・下刈)	〃	〃	青森県むつ市川内町字金八山国有林外						71											蛸崎・宿野部	総合評価	
下北	2回	4号	造林事業請負(大畑地区・下刈)	〃	〃	青森県むつ市大畑町字外山長根国有林						74											大畑	総合評価	
下北	2回	5号	造林事業請負(奥戸地区・下刈)	〃	〃	青森県下北郡大間町奥戸字二股山国有林外						70											大間・佐井	総合評価	
下北	3回	1号	造林事業請負(城ヶ沢地区・下刈)	6月中旬	8月下旬	青森県むつ市城ヶ沢字掬沢山国有林						20											田名部	一般競争	
下北	3回	2号	造林事業請負(大平地区・下刈)	〃	〃	青森県むつ市大平字荒川国有林外						58											田名部・出戸	一般競争	
下北	3回	3号	造林事業請負(目名地区・下刈)	〃	〃	青森県下北郡東通村目名字目名国有林						39											田名部	一般競争	
下北	3回	4号	造林事業請負(川内地区Ⅳ・下刈)	〃	〃	青森県むつ市川内町字高野山国有林外						40											東川内	一般競争	
下北	3回	5号	造林事業請負(脇野沢地区Ⅱ・下刈)	〃	〃	青森県むつ市脇野沢字源藤城国有林外						36											脇野沢	一般競争	
下北	3回	6号	造林事業請負(大畑地区Ⅱ・下刈)	〃	〃	青森県むつ市大畑町字二階滝国有林外						33											薬研	一般競争	
下北	4回	1号	造林事業請負(田屋地区Ⅱ・除伐・除伐Ⅱ類)	9月上旬	11月中旬	青森県下北郡東通村田屋字大平滝国有林外								4	22								東通	一般競争	
下北	4回	2号	造林事業請負(川内地区Ⅴ・除伐・除伐Ⅱ類)	〃	〃	青森県むつ市川内町字高野山国有林外								14	22								東川内・西川内・湯の川	一般競争	
下北	4回	3号	造林事業請負(奥戸地区Ⅱ・除伐)	〃	〃	青森県下北郡大間町奥戸字二股山国有林外								18									大間・易園間・佐井・中滝	一般競争	
下北	4回	4号	造林事業請負(大畑地区Ⅲ・除伐Ⅱ類)	〃	〃	青森県むつ市大畑町字葉色山国有林外									9								薬研	一般競争	
下北	4回	5号	造林事業請負(大平地区Ⅱ・天Ⅰ地拵)	〃	10月下旬	青森県むつ市大平字荒川山国有林外															67		田名部・出戸	一般競争	
下北	4回	6号	造林事業請負(川内地区Ⅵ・天Ⅰ地拵)	〃	〃	青森県むつ市川内町字松山国有林外															6		蛸崎・脇野沢	一般競争	
下北	4回	7号	造林事業請負(大畑地区Ⅳ・天Ⅰ地拵)	〃	〃	青森県むつ市大畑町字赤滝山国有林															71		赤滝	一般競争	
下北	4回	8号	造林事業請負(大畑地区Ⅴ・天Ⅰ地拵)	〃	〃	青森県むつ市大畑町字赤滝山国有林外															49		薬研・易園間	一般競争	
下北	5回	1号	造林事業請負(城ヶ沢地区Ⅲ・地拵・植付・補植)	9月下旬	11月下旬	青森県むつ市城ヶ沢字掬沢山国有林外			10	10	3												田名部	一般競争	
下北	5回	2号	造林事業請負(奥内地区・地拵・植付)	〃	〃	青森県むつ市奥内字川代山国有林			4	4													老部	一般競争	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

三八上北森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
三八上北	1回	1号	森林整備事業	4月中旬	6月下旬	青森県十和田市大字奥瀬外			22	22														奥瀬	
		2号	〃	〃	6月下旬/9月上旬	青森県十和田市大字滝沢外				23		41												奥瀬	
		3号	〃	〃	〃	青森県十和田市大字法量外			10	10		49												法量	
		4号	〃	〃	6月下旬/9月上旬/11月下旬	青森県三戸郡田子町大字関外				1		48		7										田子	
		5号	〃	〃	6月中/9月上旬	青森県上北郡東北町字板橋山外			0.5	0.5		42												北坪川	猛禽類含む
		6号	〃	〃	6月中/8月下旬	青森県上北郡東北町字寒水山外			7	7		31												乙供	
		7号	〃	〃	6月下旬/9月上旬	青森県上北郡野辺地町字横沢第一外			12	12		54												横沢・野辺地	
	2回	1号	森林整備事業	5月下旬	9月上旬/11月下旬	青森県十和田市大字奥瀬字幌内山外						27		0.4	4									八溪山	猛禽類含む
		2号	〃	〃	〃	青森県十和田市大字切田外						28		12	10									八溪山・奥瀬	猛禽類含む
		3号	〃	〃	8月下旬	青森県三戸郡新郷村大字戸来外						47												戸来・猿辺	
		4号	〃	〃	9月上旬/10月中旬	青森県三戸郡田子町大字遠瀬外			8	8		33												田子	秋植え
		5号	〃	〃	8月下旬/11月下旬	青森県上北郡七戸町大字天間館外						33		15	17									北坪川・乙供・七戸	猛禽類含む
		6号	〃	〃	9月上旬/10月中旬	青森県上北郡野辺地町大字鳥井平外			4	4		59												野辺地	秋植え
		7号	〃	〃	〃	青森県上北郡六ヶ所村大字尾駁外			2	2		53												六ヶ所・室ノ久保	秋植え
		8号	〃	〃	8月下旬/11月下旬	青森県上北郡横浜町字川台山外						34		2	10									横浜	
		9号	〃	〃	11月下旬	青森県十和田市大字深持字深持山										12								法量	
		10号	〃	〃	〃	青森県上北郡七戸町大字天間館										34								七戸	猛禽類含む

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

岩手北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時期	実施期間	事業実施 場 所	作 業 の 種 類 及 び 事 業 量														関 係 林 事 務 所	備 考			
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
岩手北部	1回	1号	森林整備事業	4月下旬	8月下旬	矢神嶽56は1林小班外1			12	12		12												田山	総合評価
		2号	〃	〃	〃	切通山85い8林小班外2			6	6		6											日泥	〃	
	2回	1号	〃	5月中旬	11月中旬	切通山101ろ1林小班外2			10	10	3	27												田山・日泥	〃
		2号	〃	〃	8月下旬	七時雨山1426り林小班外5					2	70												西根・松尾	〃
	3回	1号	〃	6月中旬	11月中旬	天狗森120る1林小班外2			6	6		9												兄畑	〃
		2号	〃	〃	10月下旬	御月山444ぬ林小班外9			2	2		47												新町	〃
		3号	〃	〃	11月中旬	漆沢第一160林小班外29			13	13		82												浄法寺	〃
		4号	〃	〃	8月下旬	大志田山1666ろ4外17						33												小鳥谷	〃
	4回	1号	保安林整備事業	7月中旬	11月下旬	鍋越山462ろ5外14										59								新町	
		2号	〃	〃	〃	七時雨山1428い9林小班外25										107								西根	
3号		〃	〃	〃	前森1444い1林小班外12										73								松尾		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

三陸北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係 森 林 事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
三陸北部	1回	1号	森林整備事業	3月下旬	3月下旬～12月中旬	岩手県下閉伊郡山田町字穴乳山国有林外								18	91									豊間根	
〃	1回	2号	〃	3月下旬	3月下旬～11月下旬	岩手県宮古市小国字立丸山国有林外								29	46									川井	
〃	1回	3号	〃	3月下旬	3月下旬～11月下旬	岩手県宮古市区界字南田代山国有林外								31	41									松草	
〃	1回	4号	〃	3月下旬	3月下旬～11月下旬	岩手県宮古市平津戸字南平津戸山国有林外									39									平津戸	
〃	1回	5号	〃	3月下旬	3月下旬～12月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町門字見内川山国有林外									97									岩泉・釜津田・田野畑	
三陸北部	2回	1号	森林整備事業	3月下旬	3月下旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡山田町字北ノ又国有林外									69									宮古	
三陸北部	3回	1号	森林整備事業	4月下旬	4月下旬～8月下旬	岩手県下閉伊郡山田町字半崎国有林外				1	1		1											山田	
〃	3回	2号	〃	4月下旬	4月下旬～8月下旬	岩手県宮古市小国字立丸山国有林外				12	12		12											川井	
〃	3回	3号	〃	4月下旬	4月下旬～8月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町字夏節国有林外				10	10		10											岩泉	
三陸北部	4回	1号	森林整備事業	6月中旬	6月下旬～8月下旬	岩手県下閉伊郡山田町字小川山国有林外						45										3		豊間根・山田・宮古	
〃	4回	2号	〃	6月中旬	6月下旬～8月下旬	岩手県宮古市江鑿字早池峰山国有林外						25										3		川井・松草	
〃	4回	3号	〃	6月中旬	6月下旬～8月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町字見内川山国有林外						48												岩泉・田野畑	
〃	4回	4号	〃	6月中旬	6月下旬～8月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町字上大板屋国有林外						26												釜津田	
三陸北部	5回	1号	治山事業	8月上旬	8月上旬～12月下旬	岩手県下閉伊郡山田町字穴乳山国有林外										55								豊間根	
〃	5回	2号	〃	8月上旬	8月下旬～2月中旬	岩手県下閉伊郡山田町字外山国有林外										43								山田	
〃	5回	3号	〃	8月上旬	8月下旬～1月中旬	岩手県下閉伊郡山田町字北ノ又国有林外										28								宮古	
〃	5回	4号	〃	8月上旬	8月下旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町字権現国有林外										57								岩泉	
〃	5回	5号	〃	8月上旬	8月下旬～12月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町字下大板屋国有林外										17								釜津田	
三陸北部	6回	1号	森林整備事業	8月下旬	9月上旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町字大牛内国有林外				7	7													田野畑	
〃	6回	2号	〃	8月下旬	9月上旬～1月下旬	岩手県下閉伊郡山田町字半崎国有林外				19														山田	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

三陸北部森林管理署久慈支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係 森 事務所	係 林 事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵				天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理									
久慈支	1回	1号	造林事業請負(野田・大平地区 下刈・植付・地拵)	5月下旬	11月末	野田・大平地区			5	9		31												野田・大平	秋植	
久慈支	1回	2号	造林事業請負(野田地区 除伐・除伐Ⅱ類)	5月下旬	11月末	野田地区								32	6									野田		
久慈支	1回	3号	造林事業請負(山形・大平地区 下刈・除伐Ⅱ類)	5月下旬	11月末	山形・大平地区						14			49									山形・大平		
久慈支	1回	4号	治山事業請負(安家・山形地区 本数調整伐B)	5月下旬	11月末	安家・山形地区										25								安家・山形		
久慈支	2回	1号	造林事業請負(野田地区外 歩道整備)	7月下旬	11月末	管内一円																58		全事務所		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

三陸中部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時期	実施期間	事業実施 場 所	作 業 の 種 類 及 び 事 業 量														関 森 事務所	係 林 事務所	備 考			
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵				天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理									
三陸中部	1回	1号	森林整備事業(気仙地区、地拵・植付外3)	5月上旬	5月中旬～8月下旬	岩手県気仙郡住田町外1		6	5	5	6	5												世田米・高田		
三陸中部	1回	2号	森林整備事業(大槌地区、地拵・植付)	5月上旬	5月中旬～6月下旬	岩手県下閉伊郡大槌町			4	4										2				大槌		
三陸中部	2回	1号	森林整備事業(気仙地区、伐倒駆除・薬剤処理外)	5月中旬	5月下旬～6月下旬	岩手県陸前高田市外1											79m3							高田		
三陸中部	3回	1号	治山事業(小鍬川流域地区、保安林整備事業)	5月中旬	5月下旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡大槌町											61							大槌		
三陸中部	3回	2号	治山事業(大槌川流域地区、保安林整備事業)	5月中旬	5月下旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡大槌町											45							大槌		
三陸中部	3回	3号	治山事業(鵜住居川流域地区、保安林整備事業)	5月中旬	5月下旬～12月上旬	岩手県釜石市										11	68							大槌		
三陸中部	3回	4号	治山事業(甲子川流域地区、保安林整備事業)	5月中旬	5月下旬～12月上旬	岩手県釜石市											62							釜石		
三陸中部	3回	5号	治山事業(小股川流域地区、保安林整備事業)	5月中旬	5月下旬～12月上旬	岩手県気仙郡住田町										5	44							世田米		
三陸中部	4回	1号	森林整備事業(大槌地区、下刈)	5月下旬	6月上旬～8月下旬	岩手県下閉伊郡大槌町						45												大槌		
三陸中部	4回	2号	森林整備事業(釜石地区、下刈)	5月下旬	6月上旬～10月下旬	岩手県釜石市			12	12		12												大槌		
三陸中部	4回	3号	森林整備事業(住田地区、下刈)	5月下旬	6月上旬～8月下旬	岩手県気仙郡住田町						37												世田米		
三陸中部	5回	1号	治山事業(大股川流域地区、保安林整備事業)	7月下旬	8月上旬～1月中旬	岩手県気仙郡住田町											22							世田米		
三陸中部	5回	2号	治山事業(船川原川流域地区、保安林整備事業)	7月下旬	8月上旬～12月下旬	岩手県大船渡市											21							高田		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

盛岡森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係 森林 事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	衛生伐 (m3)
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
盛岡	1回	1号	造林事業請負(盛岡地区 地拵・植付)	4月下旬	6月下旬	岩手県紫波郡紫波町 外			9.88	9.88														盛岡・紫波	
		2号	造林事業請負(雫石地区1 地拵・植付)	4月下旬	6月下旬	岩手県岩手郡雫石町			16.88	16.88														御明神	
		3号	造林事業請負(盛岡地区2 地拵・植付)	4月下旬	6月下旬	岩手県岩手郡雫石町			10.21	10.21														御所	
		4号	松くい虫防除事業請負(紫波地区 衛生伐)	4月下旬	6月下旬	岩手県紫波郡紫波町																149.21	紫波		
	2回	1号	造林事業請負(盛岡地区 下刈・歩道整備)	6月下旬	8月下旬	岩手県盛岡市玉山区 外					39.84										8.10		盛岡・紫波		
		2号	造林事業請負(雫石地区 下刈・歩道整備)	6月下旬	8月下旬	岩手県岩手郡雫石町					95.13										1.30		御明神・御所 外		
		3号	造林事業請負(岩手地区1 下刈・歩道整備)	6月下旬	8月下旬	岩手県岩手郡岩手町					30.55										5.90		岩手		
		4号	造林事業請負(岩手地区2 下刈)	6月下旬	8月下旬	岩手県岩手郡岩手町					100.83												岩手		
	3回	1号	造林事業請負(雫石地区 地拵・植付・除伐2・歩道整備)	7月下旬	10月下旬	岩手県岩手郡雫石町			1.33	1.33					5.41						6.30		御明神		
		2号	治山事業請負(男助山地区 保安林改良工事)	7月下旬	11月上旬	岩手県岩手郡雫石町										45.57							南畑鶯宿		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

岩手南部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係 森 林 事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
岩手南部	1回	1号	松くい虫防除	4月中旬	約2ヶ月	岩手県奥州市水沢区黒石町正法寺国有林外																	260 (m3)	衣川ほか	
		2号	ナラ枯れ防除	〃	〃	岩手県一関市巖美町五串山国有林											60 (m3)							一関	
	2回	1号	森林整備事業	5月上旬	約1ヶ月半	岩手県花巻市豊沢字北豊沢国有林外			4	9														花巻ほか	
		2号	〃	〃	〃	岩手県一関市藤沢町黄海字衣井沢国有林外			14	14														千厩	
	3回	1号	森林整備事業	6月下旬	約3ヶ月	岩手県奥州市江刺区米里字人首国有林外					59													金ヶ崎ほか	
		2号	〃	〃	〃	岩手県和賀郡西和賀町沢内川舟字花巻越山国有林外					30													川舟ほか	
		3号	〃	〃	〃	岩手県奥州市胆沢区若柳字南前川山国有林外									27							4		土橋	
		4号	〃	〃	〃	岩手県北上市和賀町山口字仙人繞山国有林外									24							2		煤孫	
		5号	〃	〃	〃	岩手県花巻市太田字寒沢山国有林外								9	17							8		石鳥谷ほか	
		6号	〃	〃	〃	岩手県一関市大東町沖田字前田野大住国有林外				5				21								15		一関ほか	
		7号	治山事業	〃	〃	岩手県奥州市衣川区二又岳国有林外										68								土橋	
	4回	1号	森林整備事業	8月下旬	約2ヶ月	岩手県和賀郡西和賀町沢内貝沢字長橋国有林			6	6														川舟	
	5回	1号	松くい虫防除	11月上旬	約2ヶ月	岩手県花巻市石鳥谷町滝田字東山屋国有林外																	500 (m3)	石鳥谷ほか	物件数量は表込数量である。
						合計			24	34		89		30	68	68	58 (m3)					29	770 (m3)		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

岩手南部森林管理署 遠野支署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時期	実施期間	事業実施 場 所	作 業 の 種 類 及 び 事 業 量															関 係 森 林 事 務 所	備 考		
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理 (km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
遠野支署	1回	1号	森林整備事業	4月中旬	4月下旬～8月下旬	遠野市土洳町栃内字宮沢国有林外		2	4	6		62												土洳・上郷	
〃	1回	2号	森林整備事業	4月中旬	4月下旬～8月下旬	遠野市土洳町栃内字東恩徳国有林外			26	26		26												土洳	
〃	1回	3号	森林整備事業	4月中旬	4月下旬～8月下旬	遠野市附馬牛町下附馬牛字中滝山国有林外			8	11		38												附馬牛・大迫	
〃	1回	4号	森林整備事業	4月中旬	4月下旬～8月下旬	遠野市附馬牛町上附馬牛字薬師国有林			12	12		12												附馬牛	
遠野支署	2回	1号	森林整備事業	4月中旬	4月下旬～6月下旬	花巻市東和町田瀬字砥森山国有林外											220							宮守	単位：㎡
遠野支署	3回	1号	治山事業	7月下旬	7月下旬～11月下旬	遠野市土洳町栃内字東恩徳国有林											40							土洳	
〃	3回	2号	治山事業	7月下旬	7月下旬～11月下旬	遠野市土洳町栃内字西恩徳国有林											31							土洳	
〃	3回	3号	治山事業	7月下旬	7月下旬～11月下旬	遠野市附馬牛町東禅寺字東禅寺国有林											15							附馬牛	
〃	3回	4号	治山事業	7月下旬	7月下旬～11月下旬	遠野市小友町字小友第一国有林外											18							宮守	
〃	3回	5号	治山事業	7月下旬	7月下旬～11月下旬	花巻市大迫町字岳山国有林外											14							大迫・達曾部	
〃	3回	6号	森林整備事業	7月下旬	7月下旬～10月下旬	遠野市青笹町中沢字住吉国有林外															11			上郷外	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

宮城北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森事務所	備考
							地上散布	伐倒駆除・特別伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	地拵	植付	補植改植	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整 伐A	保育間伐 本数調整 伐B	防鹿柵・忌避材塗布	計					
宮城北部	1回目	1	松くい虫防除事業請負(衛生伐・米川地区)	4月下旬	5月下旬	宮城県登米市東和町米谷字鮎川山国有林外		113㎡														米川		
宮城北部		2	松くい虫防除事業請負(衛生伐・気仙沼地区)	4月下旬	5月下旬	宮城県気仙沼市唐桑町台の下字大沢山国有林外		249㎡														気仙沼・松岩		
宮城北部		3	松くい虫防除事業請負(特別伐倒駆除・石巻地区)	4月下旬	5月下旬	宮城県石巻市渡波字浜曾根山国有林		50㎡														石巻		
宮城北部		4	ナラ枯れ防除事業請負(薬剤注入・花山地区)	4月下旬	5月下旬	宮城県栗原市花山字切留山国有林			108本													栗駒		
宮城北部	2回目	1	造林事業請負(栗駒地区・地拵・植付)	4月下旬	7月上旬	宮城県栗原市花山字切留山国有林外					8	8							16			花山・鳴子	総合評価	
宮城北部		2	造林事業請負(松岩地区・地拵・植付)	4月下旬	7月上旬	宮城県気仙沼市本吉町下川内字御岳山国有林					6	6							12			松岩	総合評価	
宮城北部		3	造林事業請負(戸倉地区・地拵・植付)	4月下旬	7月上旬	宮城県本吉郡南三陸町入谷字赤柴沢国有林					6	6							12			戸倉	総合評価	
宮城北部	3回目	1	造林事業請負(米川地区1・下刈・除伐・除伐Ⅱ類)	5月中旬	11月下旬	宮城県登米市東和町米谷字鮎川山国有林外								30	9	8			47			米川・戸倉		
宮城北部		2	造林事業請負(米川地区2・下刈・除伐・除伐Ⅱ類)	5月中旬	11月下旬	宮城県登米市東和町米川字大峰山国有林外								48	21	1			70			米川		
宮城北部	4回目	1	造林事業請負(栗駒地区・下刈)	5月下旬	8月下旬	宮城県栗原市栗駒沼倉字永洞山国有林外								14					14			栗駒		
宮城北部		2	造林事業請負(鳴子地区・下刈)	5月下旬	8月下旬	宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字荒雄岳国有林外								65					65			鳴子・南鬼首・北鬼首	総合評価	
宮城北部		3	造林事業請負(吉田地区・下刈)	5月下旬	8月下旬	宮城県黒川郡大和町吉田字三ツ峯山国有林外								45					45			宮崎・吉田		
宮城北部		4	造林事業請負(石巻地区・下刈・除伐Ⅱ類)	5月下旬	8月下旬	宮城県石巻市十八成浜字太田山国有林外								23		7			30			石巻・鮎川		
宮城北部		5	造林事業請負(気仙沼地区・下刈)	5月下旬	8月下旬	宮城県気仙沼市唐桑町台の下字大沢山国有林外								51					51			気仙沼・松岩		
宮城北部	5回目	1	松くい虫防除事業請負(地上散布・石巻地区)	6月上旬	8月下旬	宮城県石巻市渡波字浜曾根山国有林	11												11			石巻		
宮城北部	6回目	1	造林事業請負(気仙沼地区・地拵・植付・防鹿柵)	7月上旬	11月上旬	宮城県気仙沼市唐桑町台の下字大沢山国有林					9	9						9	27			気仙沼	総合評価	
宮城北部		2	造林事業請負(鮎川地区・地拵・改植・防鹿柵)	7月上旬	11月上旬	宮城県石巻市十八成浜字太田山国有林					1		1					1	3			鮎川		
宮城北部	7回目	1	造林事業請負(除伐・除伐Ⅱ類)	7月下旬	11月下旬	宮城県栗原市栗駒沼倉字深山岳国有林外									16	21			37			栗駒・鳴子・中新田外	総合評価	
宮城北部	8回目	1	治山事業請負(鬼首地区保安林改良工事)	8月下旬	11月下旬	宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字荒雄岳国有林											8		8			北鬼首		
宮城北部		2	治山事業請負(加美地区保安林改良工事)	8月下旬	11月下旬	宮城県加美郡加美町漆沢森下字鹿原岳山国有林外											55		55			宮崎・吉田・中新田	総合評価	
宮城北部		3	治山事業請負(石巻地区保安林改良工事)	8月下旬	11月下旬	宮城県石巻市谷川浜字谷川山国有林外											20		20			石巻・鮎川		
宮城北部	9回目	1	ニホンジカ被害防除事業請負(忌避剤塗布)	10月下旬	1月下旬	宮城県石巻市雄勝町分浜字波板国有林外												17	17			石巻・戸倉		
宮城北部	10回目	1	ナラ枯れ防除事業請負(薬剤注入・伐倒くん蒸)	11月上旬	1月下旬	宮城県栗原市花山字切留山国有林外		約50㎡	約300本													花山・鳴子・宮崎外		
宮城北部		2	松くい虫防除事業請負(樹幹注入・鳴子地区)	11月上旬	1月下旬	宮城県大崎市岩出山池月字小黑崎国有林外				約200本												鳴子・鮎川		
宮城北部	11回目	1	松くい虫防除事業請負(衛生伐・気仙沼地区2)	12月上旬	2月下旬	宮城県気仙沼市高判形山国有林外		約300㎡														気仙沼・米川外		
宮城北部	12回目	1	松くい虫防除事業請負(特別伐倒駆除・石巻地区2)	1月下旬	2月下旬	宮城県石巻市渡波字浜曾根山国有林		約50㎡														石巻		
						計	11	約812㎡	約408本	約200本	30	29	1	276	46	37	83	27	540					

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

仙台森林管理署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時 期	実施期間	事業実施 場 所	作 業 の 種 類 及 び 事 業 量															関 係 森 林 事務所	備 考		
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理 (km)	衛生伐 (㎡)
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
仙台	1回	1号	造林事業請負(地拵・植付)(吉成山国有林)	4月下旬	～平成27年6月30日	仙台市青葉区芋沢字吉成山国有林			3	3													仙台		
		2号	造林事業請負(地拵・植付)(柳澤山国有林外)	4月下旬	～平成27年6月30日	刈田郡七ヶ宿町字柳澤山国有林外			15	15													七ヶ宿		
		3号	造林事業請負(特別伐倒駆除)(長須賀国有林外)	4月下旬	～平成27年6月30日	宮城郡七ヶ浜町字長須賀国有林外															127	仙台	特別伐倒駆除		
		4号	造林事業請負(衛生伐)(上赤沢国有林外)	4月下旬	～平成27年6月30日	柴田郡川崎町支倉字上赤沢国有林外															242	川崎			
	2回	1号	造林事業請負(地拵・植付外)(仙台地区)	6月下旬	～平成27年10月30日	仙台市太白区鉤取字鉤取山国有林外			2	2		13		2	14						9		仙台・根白石・川崎		
		2号	造林事業請負(下刈外)(白石地区)	6月下旬	～平成27年10月30日	白石市福岡八ツ宮字不忘嶽国有林外					5	60	1	20							8		白石・七ヶ宿・丸森		
	3回	1号	仙台地区保安林改良工事	8月中旬	～平成27年10月30日	仙台市泉区朴沢字永倉山国有林外										14							根白石・白石		
		2号	丸森地区保安林改良工事	8月中旬	～平成27年10月30日	伊具郡丸森町大内字黒佐野国有林										24							丸森		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

米代東部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時期	実施期間	事業実施 場 所	作 業 の 種 類 及 び 事 業 量															関 係 森 林 事務所	備 考			
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理 (km)	衛生伐	
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理									
米代東部	1回	1号	造林事業請負(大館地区、下刈・除伐・除伐Ⅱ類)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	大館市大茂内外						22		13	79										長木・矢立	
		2号	造林事業請負(扇田地区、下刈・除伐・除伐Ⅱ類)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	大館市独鈷外						9			51										扇田東・西	
		3号	造林事業請負(北秋田地区、下刈・除伐・除伐Ⅱ類・歩道刈払)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	北秋田市綴子外						20		2	53							7			鷹巣・七日市	
		4号	造林事業請負(早口地区、下刈・除伐・除伐Ⅱ類)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	大館市早口外						16		22	47							7			高橋・岩野目・羽立・雄山	
		5号	造林事業請負(鹿角地区、下刈・除伐・除伐Ⅱ類・歩道刈払)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	鹿角郡小坂町外						5		6	86							5			湯川・小坂・中津・大湊	
		6号	造林事業請負(花輪地区Ⅰ、下刈・除伐・除伐Ⅱ類・歩道刈払)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	鹿角市花輪外						16		11	49							14			花輪・栗内・八幡平	
	2回	1号	造林事業請負(長木地区、地拵・植付)	8月上旬	8月上旬～10月下旬	大館市大茂内外				14	14														長木	
		2号	造林事業請負(花輪地区Ⅱ、地拵・植付)	8月上旬	8月上旬～10月下旬	鹿角市花輪外				6	6														花輪	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。



平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

米代東部森林管理署 上小阿仁支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係 森 林 事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
上小阿仁	1回	1号	森林整備事業	5月下旬	8月上旬	秋田県北秋田郡上小阿仁村						55											小沢田・南沢・萩形		
		2号	森林整備事業	5月下旬	8月上旬	秋田県北秋田市合川						47											羽根山		
		3号	森林整備事業	5月下旬	8月上旬	秋田県北秋田市合川						49											三里		
		4号	森林整備事業	5月下旬	8月上旬	秋田県北秋田市森吉ほか						34											前田・比立内・奥内・中村		
		5号	森林整備事業	5月下旬	11月中旬(補付は10月下旬)	秋田県北秋田郡上小阿仁村			4	4					24						6		南沢・萩形		
		6号	森林整備事業	5月下旬	11月中旬(補付は10月下旬)	秋田県北秋田市合川			14	14					25						2		三里		
		7号	森林整備事業	5月下旬	11月中旬(補付は10月下旬)	秋田県北秋田市阿仁			3	3					31						1		比立内		
	2回	1号	森林整備事業	6月下旬	11月中旬	秋田県北秋田郡上小阿仁村									30						4		小沢田		
		2号	森林整備事業	6月下旬	11月中旬	秋田県北秋田市合川									32						2		羽根山		
		3号	森林整備事業	6月下旬	11月中旬	秋田県北秋田市森吉									26						1		平田		
		4号	森林整備事業	6月下旬	11月中旬	秋田県北秋田市森吉									44								湯ノ岱		
		5号	森林整備事業	6月下旬	11月中旬	秋田県北秋田市阿仁								17							4		笑内		
		6号	森林整備事業	6月下旬	11月中旬	秋田県北秋田市阿仁								2	19						2		中村		
						事業量計			20	20		185		19	231						21				

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

米代西部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時期	実施期間	事業実施 場 所	作 業 の 種 類 及 び 事 業 量															関 係 森 林 事 務 所	備 考			
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理 (km)	衛生伐	
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理									
米代西部	1回	1号	森林整備事業	6月上旬	6月上旬～11月中旬	秋田県能代市二ツ井町外						31		42										仁鮎・二ツ井		
米代西部	1回	2号	森林整備事業	6月上旬	6月上旬～11月中旬	秋田県能代市外								26								16		能代・上岩川		
米代西部	1回	3号	森林整備事業	6月上旬	6月上旬～11月中旬	秋田県南秋田郡五城目町外						1		60										杉沢		
米代西部	2回	1号	松くい虫防除事業	6月中旬	6月中旬～7月中旬	秋田県能代市外	307																	能代		
							307						32		128								16			

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

秋田森林管理署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時 期	実施期間	事業実施 場 所	作 業 の 種 類 及 び 事 業 量															関 係 森 林 事 務 所	備 考		
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理 (km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
秋田	1回	1号	造林事業請負(仁別地区)	平成27年5月中旬	5月中旬～11月下旬	秋田市					7		6	40							3		仁別		
秋田	1回	2号	造林事業請負(岱・鵜養地区)	平成27年5月中旬	5月中旬～11月下旬	秋田市					19		31	30							8		岱・鵜養		
秋田	1回	3号	造林事業請負(大曲地区)	平成27年5月中旬	5月中旬～11月下旬	大仙市・美郷町				9	9		59	21	30						14		大曲・千屋・船岡		
秋田	1回	4号	造林事業請負(角館地区)	平成27年5月中旬	5月中旬～11月下旬	仙北市				16	16		64	28	30						38		角館・原田・吉田・宮田		
秋田	1回	5号	造林事業請負(田沢湖地区)	平成27年5月中旬	5月中旬～11月下旬	仙北市				3	3		25	39	10						25		吉野内・湯沢・五川第一・五川第二		
						事業量計	0	0	27	27	0	173	0	124	140	0	0	0	0	0	0	87			

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

秋田森林管理署湯沢支署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時期	実施期間	事業実施 場 所	作 業 の 種 類 及 び 事 業 量															関 係 森 林 事務所	備 考		
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理 (km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
湯沢	1回	1号	森林整備事業	5月下旬	8月下旬	湯沢市秋ノ宮外					2	56								4		雄勝			
		2号	森林整備事業	5月下旬	8月下旬	湯沢市皆瀬外						26								18		皆瀬外			
	2回	1号	森林整備事業	7月下旬	11月下旬	湯沢市上院内			4	4												雄勝			
		2号	森林整備事業	7月下旬	11月下旬	湯沢市皆瀬外								30	40							皆瀬外			

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

由利森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係 森 林 事務所	備 考		
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
由利	1回	1号	造林事業請負(地拵・植付・下刈)	5月中旬	5月中旬～10月中旬	由利本荘市岩城滝俣四ノ沢国有林22林班か小班外			6	6		7												本荘・矢島・笹子	
	1回	2号	造林事業請負(除伐・除伐Ⅱ類・歩道整備)	5月中旬	5月中旬～9月下旬	由利本荘市東由利黒瀬深山国有林72林班い1小班外								3	11							64		本荘・矢島・笹子	
	1回	3号	松くい虫防除事業請負(地上散布)	5月下旬	5月下旬～7月上旬	由利本荘市湊岸国有林57林班さ小班外	137																	本荘	
	1回	4号	防災林造成事業	5月中旬	5月中旬～11月下旬	由利本荘市水林国有林						1			7									本荘	
	1回	5号	保安林改良工事	5月下旬	5月下旬～9月下旬	由利本荘市東由利深山国有林外											2							本荘・矢島	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

庄内森林管理署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時期	実施期間	事業実施 場 所	作 業 の 種 類 及 び 事 業 量														関 係 森 林 事 務 所	備 考			
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除(m3)	薬剤注入	樹幹注 入(本)	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
庄内	1回	1号	森林整備事業	5月中旬	5月中旬～10月下旬	山形県鶴岡市羽黒町川代外								20								21		羽黒・大鳥・遊佐	
		2号	森林整備事業	5月中旬	5月中旬～10月下旬	山形県遊佐町直世外								19								38		遊佐・平田	
	2回	1号	森林整備事業	6月上旬	6月上旬～8月下旬	山形県鶴岡市羽黒町川代外						36												羽黒・大鳥	
		2号	森林整備事業	6月上旬	6月上旬～8月下旬	山形県遊佐町吹浦外						26												遊佐	
		3号	松くい虫防除事業	6月上旬	6月上旬～7月下旬	山形県酒田市浜中外	75																	羽黒・遊佐	
	3回	1号	森林整備事業	7月上旬	7月上旬～10月下旬	山形県遊佐町当山				14	14													遊佐	
		2号	森林整備事業	7月上旬	7月上旬～10月下旬	山形県遊佐町吉出外				12	12													遊佐	
		3号	治山事業(森林整備)	7月上旬	7月上旬～11月下旬	山形県酒田市浜中外							66											遊佐	
		4号	治山事業(森林整備)	7月上旬	7月上旬～11月下旬	山形県鶴岡市羽黒町川代外										20								羽黒	
	4回	1号	治山事業(森林整備)	12月上旬	12月上旬～3月中旬	山形県酒田市浜中外											1,300							羽黒・遊佐	
		2号	松くい虫防除事業	12月上旬	12月上旬～3月中旬	山形県鶴岡市大山											200							羽黒	
		3号	ナラ枯れ防除事業	12月上旬	12月上旬～3月中旬	山形県遊佐町杉沢外											300本							遊佐	
	5回	1号	松くい虫防除事業	1月上旬	1月上旬～3月中旬	山形県酒田市浜中外													50					遊佐	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

山形森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
山形	1回	1号	造林事業請負(山形地区・地拵、植付、下刈)	6月上旬	7月上旬～10月下旬	山形県山形市上東山外			1.67	1.67		10.23											山寺・上山		
		2号	造林事業請負(村山地区・下刈)	6月上旬	7月上旬～8月上旬	山形県村山市山ノ内外						20.86											村山・延沢		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

山形森林管理署最上支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
最上	1回	1号	下刈・歩道修理(大沢・釜淵)	7月上旬	9月下旬	真室川町大字大沢外						33									4				
		2号	下刈・歩道修理(及位・金山)			真室川町大字及位外						28									4				
		3号	下刈・歩道修理(志茂・向町・赤倉)			最上町大字志茂外						32									8				
		4号	下刈・歩道修理(鮭川)			鮭川村大字京塚外						42									4				
		5号	下刈・歩道修理(萩野・新庄・舟形・大蔵)			新庄市大字萩野外						19									15				
		6号	下刈・歩道修理(名高・本郷)			戸沢村大字神田外						24									11				
	2回	1号	地拵・植付(釜淵・及位)	8月下旬	10月下旬	真室川町大字大沢外				15	15														
		2号	地拵・植付(向町・新庄)			最上町大字黒澤外				6	6														
		3号	地拵・植付(名高・本郷)			戸沢村大字古口外				9	9														
	3回	1号	本数調整伐(金山)	9月下旬	12月上旬	金山町大字飛森外										7									
			計							30	30		178			7						46			

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成27年3月17日

置賜森林管理署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時 期	実施期間	事業実施 場 所	作 業 の 種 類 及 び 事 業 量														関 係 森 林 事 務 所	備 考			
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天 I 地拵	歩道修理 (km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
置賜	1回	1号	森林整備事業	5月上旬	11月下旬	山形県西置賜郡小国町大字黒沢外						6			48						72		小国、叶水		
	1回	2号	森林整備事業	5月上旬	11月下旬	山形県西置賜郡小国町大字金目外			2	2		9		8	31						40		舟渡、玉川		
	1回	3号	森林整備事業	5月上旬	11月下旬	山形県米沢市大字板谷外								14	50						36		米沢、玉庭、長井		
						事業量計			2	2	0	15	0	22	129	0	0	0	0	0	148	0			

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。