

平成26年度 米代東部森林管理署上小阿仁支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署上小阿仁支署長 米澤 実

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	カゴ山沢治山工事	秋田県北秋田郡上小阿仁村	秋田県北秋田郡上小阿仁村	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約5ヶ月	溪間工1基 コンクリート 約250m ³
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	小又川地区治山工事	秋田県 北秋田市	秋田県 北秋田市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	山腹工0.2ha（ロープネット工） ワイヤーロープ 約920m
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	黒岩林道（林業専用道）新設工事	秋田県北秋田郡上小阿仁村	秋田県北秋田郡上小阿仁村	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=1,160m 幅員3.5m 路盤材 約472m ³
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	万内森林道（林業専用道）新設工事	秋田県北秋田市	秋田県北秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=1,020m 幅員3.5m 路盤材 約455m ³
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	露熊沢林道（林業専用道）新設・改良工事	秋田県北秋田市	秋田県北秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	林道新設 L=810m 改良工事 L=140m 路盤材 約355m ³
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	雷の又林道災害復旧工事	秋田県北秋田市	秋田県北秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	コンクリートブロック 約94m ² 路盤材 約30m ³
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	天狗ノ又沢治山工事	秋田県 北秋田市	秋田県 北秋田市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約2ヶ月	溪間工 歩道橋撤去 約13.3t
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	小又川地区（Ⅱ）治山工事	秋田県 北秋田市	秋田県 北秋田市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約8ヶ月	山腹工 約0.08ha （落石防止 ロープネット工） ワイヤーロープ 約1,133m

注1) ここに記載する内容は、平成27年2月3日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。
注3) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。