

平成27年度 東北森林管理局 公共工事発注見通し

支出負担行為担当官
東北森林管理局長

飛山 龍一 印

地区名	森林管理局名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
石巻	東北森林管理局	矢本西地区第4治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 334,879m ³
石巻	東北森林管理局	矢本西地区第5治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 470,504m ³
仙台	東北森林管理局	仙台地区第二十治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約12ヶ月	植生基盤盛土工 約500,000m ³
仙台	東北森林管理局	仙台地区第三十治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約12ヶ月	植生基盤盛土工 約500,000m ³
仙台	東北森林管理局	山元地区第二十治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約400,000m ³

注1) ここに記載する内容は、平成27年6月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。