

平成27年2月3日

平成26年度 山形森林管理署最上支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長

多田 弘之

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
新庄	山形森林管理署 最上支署	蟬の沢地区地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村大字南山	山形県最上郡大蔵村大字南山	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約9ヶ月	地すべり防止工2.0ha: 鋼管杭約45本約160t
新庄	山形森林管理署 最上支署	三ツ沢治山工事	山形県最上郡戸沢村大字古口	山形県最上郡戸沢村大字古口	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約3ヶ月	山腹工0.1ha: 流路工延長約50m
新庄	山形森林管理署 最上支署	鉛沢林道災害復旧工事	山形県最上郡金山町大字金山字 台山国有林	山形県最上郡金山町大字金山 字台山国有林	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	林道改良 補強土壁工 約250m2
新庄	山形森林管理署 最上支署	曲沢林道災害復旧工事	山形県新庄市大字鳥越字八幡沢 水上国有林	山形県新庄市大字鳥越字八幡 沢水上国有林	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	林道改良 コンクリートブロック積 約90m2 コンクリート 約70m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	荒沢林道災害復旧工事	山形県最上郡舟形町大字長沢字 黒森国有林	山形県最上郡舟形町大字長沢 字黒森国有林	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約3ヶ月	林道改良 コンクリートブロック 約50m2 コンクリート 約20m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	高坂林道災害復旧工事	山形県最上郡真室川町大字差首 鍋字谷地ノ沢国有林	山形県最上郡真室川町大字差 首鍋字谷地ノ沢国有林	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	林道改良 コンクリートブロック約100m2 コンクリート 約20m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	後川林道災害復旧工事	山形県最上郡金山町大字飛森字 後川山国有林	山形県最上郡金山町大字飛森 字後川山国有林	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	林道改良 コンクリート 約60m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	豊田林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村大字曲川字 大森国有林	山形県最上郡鮭川村大字曲川 字大森国有林	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	林道改良 鋼製組立網 約600m2
新庄	山形森林管理署 最上支署	小牧森林道(林業専用道)新設工事	山形県最上郡最上町大字向町字 前森国有林	山形県最上郡最上町大字向町 字前森国有林	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林業専用道新設L=920m 幅員3.5m 路盤材約800m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	柴倉林道(林業専用道)新設工事	山形県最上郡戸沢村大字古口字 三ツ沢国有林	山形県最上郡戸沢村大字角川 字西山国有林	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	林業専用道新設L=2,600m 幅員3.5m 路盤材約1,200m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	古口林道外改良工事	山形県最上郡戸沢村大字古口字 三ツ沢国有林	山形県最上郡戸沢村大字古口 字三ツ沢国有林	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道改良 コンクリート 約190m3 構造物取りこわし約60m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	銅山川地区(西松沢)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村大字南山	山形県最上郡大蔵村大字南山	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約9ヶ月	溪間工2基:鋼製枠 約109t

新庄	山形森林管理署 最上支署	堀内地区地すべり防止工事	山形県最上郡舟形町大字堀内字 大平国有林	山形県最上郡舟形町大字堀内 字大平国有林	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約9ヶ月	山腹工0.9ha：玉石 約476m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	小牧森林道(林業専用道)新設工事Ⅱ	山形県最上郡最上町大字向町字 前森国有林	山形県最上郡最上町大字向町 字前森国有林	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約8ヶ月	林業専用道新設L=890m 幅員3.5m 路盤材約400m3 省力化カコ約340m2
新庄	山形森林管理署 最上支署	南山林道改良工事	山形県最上郡大蔵村大字南山字 葉山国有林	山形県最上郡大蔵村大字南山 字葉山国有林	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約7ヶ月	林道改良 コルゲートアーチ約8m コンクリート擁壁 約174m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	笹倉沢林道改良工事	山形県最上郡最上町大字富沢字 大森国有林	山形県最上郡最上町大字富沢 字大森国有林	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約7ヶ月	林道改良 鋼製L型擁壁 約282m2 路盤材 約230m3

注1) ここに記載する内容は、平成27年2月3日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。