

平成26年度 盛岡森林管理署 公共工事発注見通し

盛岡森林管理署長

清水 邦夫

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 |
|-----|---------|----------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|---|
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 矢巾地区災害関連緊急治山事業 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 溪間工6基、山腹工0.4ha コンクリート約940m ³ 鋼材約73t |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 雫石地区災害関連緊急治山事業 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 溪間工3基、山腹工0.1ha コンクリート約1,040m ³ 鋼材約9t |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 大沢災害関連緊急治山事業 | 岩手県盛岡市 | 岩手県盛岡市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 溪間工5基 コンクリート約440m ³ 鋼材50t |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 紫波地区災害関連緊急治山事業 | 岩手県紫波郡紫波町 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 溪間工3基、山腹工0.1ha 鋼材約81t |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 上野沢災害関連緊急治山事業 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 溪間工13基、山腹工0.5ha コンクリート約2,300m ³ 鋼材約27t |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | タテモリ沢治山工事 | 岩手県盛岡市 | 岩手県盛岡市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 溪間工1基補修 コンクリート約100m ³ |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 北ノ沢治山工事 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 護岸工約20m コンクリート(未定) |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 松沢治山工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 浚渫工 約3,000m ³ |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 上野沢1治山工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第3四半期 | 約6ヶ月 | 溪間工8基 コンクリート約1,300m ³ 鋼材約27t |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 上野沢2治山工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第3四半期 | 約6ヶ月 | 溪間工3基 コンクリート約600m ³ |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 橋場治山工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第3四半期 | 約6ヶ月 | 溪間工2基 コンクリート約400m ³ |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 矢巾温泉治山工事 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第3四半期 | 約6ヶ月 | 溪間工2基 コンクリート約600m ³ |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | ぬさかけ治山工事 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第3四半期 | 約6ヶ月 | 溪間工2基、山腹工0.3ha 鋼材約69t |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 滝ノ下沢治山工事 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第3四半期 | 約6ヶ月 | 溪間工1基 コンクリート約350m ³ |

| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 彦沢治山工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第3四半期 | 約6ヶ月 | 山腹工0.1ha 鋼材約9t |
|----|---------|------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|---|
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 館ヶ沢林道災害復旧・改良工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁上部工 PC桁 約9.4m 生コン 約5m ³ |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 笹沢林道災害復旧・改良工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 補強土壁工 約287m ² 生コン 約48m ³ ブロック 約20m ² |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 畑ヶ沢林道改良工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 補強土壁工 約586m ² |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 矢櫃林道ほか1改良工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 2段式擁壁 生コン 約110m ³ ブロック 約185m ² |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 九十九沢林道ほか3 災害復旧・改良工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約10ヶ月 | コンクリート擁壁 生コン 約700m ³ ブロック 約108m ² |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 坂本川林道災害復旧工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約10ヶ月 | コンクリート擁壁 生コン 約870m ³ ブロック 約57m ² |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 山王海林道改良工事 | 岩手県紫波郡紫波町 | 岩手県紫波郡紫波町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | コンクリート擁壁ほか 生コン 約405m ³ ブロック 約155m ² |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 藤倉林道改良工事 | 岩手県紫波郡紫波町 | 岩手県紫波郡紫波町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | ブロック擁壁 生コン 約35m ³ ブロック 約104m ² |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 北の沢林道改良工事 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | コンクリート擁壁 生コン 約582m ³ ブロック 約54m ² |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 東之股林道害復旧工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 2段式擁壁 生コン 約443m ³ ブロック 約172m ² |

注1) ここに記載する内容は、平成26年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。