

平成27年度 三陸中部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
三陸中部森林管理署長 橋爪 一彰

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
大船渡	三陸中部森林管理署	小赤府沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県陸前高田市	岩手県陸前高田市	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約6ヶ月	林道新設 L=565m 幅員 3.5m 路盤材 247m ³
釜石	三陸中部森林管理署	三陸中部森林管理署大槌森林事務所 庁舎新築工事	岩手県上閉伊郡大槌町	岩手県上閉伊郡大槌町	一般競争入札	建築工事	第2四半期	約4ヶ月	庁舎新築(木造2階建) 延床面積約210m ²
釜石	三陸中部森林管理署	釜石森林事務所宿舍浴室修繕工事	岩手県釜石市	岩手県釜石市	一般競争入札	建築工事	第4四半期	約2ヶ月	浴室設置、給油設備取替 外
大船渡	三陸中部森林管理署	小赤府沢林道(林業専用道)新設工事 Ⅱ	岩手県陸前高田市	岩手県陸前高田市	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約6ヶ月	植生基材吹付 約1,683m ² モルタル吹付 約859m ²

注1) ここに記載する内容は、平成28年1月21日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。