

平成26年度 岩手南部森林管理署遠野支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長 仙北谷 彰

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
遠野	岩手南部森林管理署 遠野支署	西股沢治山工事	岩手県遠野市附馬牛町	岩手県遠野市附馬牛町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約5ヶ月	溪間工1基 コンクリート 361.7m ³
遠野	岩手南部森林管理署 遠野支署	夏焼林道(林業専用道)新設工事	岩手県遠野市附馬牛町	岩手県遠野市附馬牛町	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約6ヶ月	林道新設 L=900m 幅員3.5m 路盤材 約384m ³
遠野	岩手南部森林管理署 遠野支署	夏焼林道(林業専用道)新設工事	岩手県遠野市附馬牛町	岩手県遠野市附馬牛町	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約6ヶ月	林道新設 L=900m 幅員3.5m 路盤材 約384m ³

注1) ここに記載する内容は、平成27年2月3日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。