

平成28年度 米代西部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長
新屋敷 哲也

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
米代川流域	米代西部森林管理署	大座崩沢地すべり防止工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	ボーリング暗渠工 塩ビ管 約855m
米代川流域	米代西部森林管理署	濁川地区治山工事	秋田県能代市二ツ井町	秋田県能代市二ツ井町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	山腹工(なだれ予防 柵) 鋼材 4567kg
米代川流域	米代西部森林管理署	岳ノ沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	溪間工1基外 生コン 415m3外
米代川流域	米代西部森林管理署	小入川林道外災害復旧・特殊修繕工事	秋田県山本郡八峰町	秋田県山本郡八峰町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約8ヶ月	土留工 生コンクリート約177m3 コンクリートブロック約71m2
米代川流域	米代西部森林管理署	素波里林道(林業専用道)新設工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約8ヶ月	林道新設 L=660m 幅員 3.5m 路盤材 約284m3
米代川流域	米代西部森林管理署	タヤノ沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県南秋田郡五城目町	秋田県南秋田郡五城目町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約8ヶ月	林道新設 L=500m 幅員 3.5m 路盤材 約184m3
米代川流域	米代西部森林管理署	西鳥谷場宿舎外解体撤去等工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	建設工事	第1四半期	約2ヶ月	公務員宿舎外解体・撤 去工事、地下埋設物調 査、進入防止柵設置
米代川流域	米代西部森林管理署	潟の沢林道改良工事	秋田県能代市二ツ井町	秋田県能代市二ツ井町	一般競争入札	林道工事	第3四半期	約1ヶ月	上層路盤工420m3

注1) ここに記載する内容は、平成28年10月12日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。
注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、「灰色着色」に着色してあります。
注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。