

平成28年4月1日

## 平成28年度 秋田森林管理署湯沢支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
秋田森林管理署湯沢支署長 小松 信人

| 地区名   | 森林管理署名          | 工事名称             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                               |
|-------|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|--------------------------------------------------|
| 雄物川流域 | 秋田森林管理署<br>湯沢支署 | 桂沢Ⅱ林道(林道専用道)新設工事 | 秋田県湯沢市      | 秋田県湯沢市      | 一般競争入札     | 林道工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 林道新設 L=500m<br>幅員 3.5m<br>路盤材 約180m <sup>3</sup> |
| 雄物川流域 | 秋田森林管理署<br>湯沢支署 | 大湯治山工事           | 秋田県湯沢市      | 秋田県湯沢市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第1四半期      | 約7ヶ月 | 山腹工0.2ha<br>鑄鉄製土留約76m <sup>2</sup> 外             |
| 雄物川流域 | 秋田森林管理署<br>湯沢支署 | 泥湯温泉治山工事         | 秋田県湯沢市      | 秋田県湯沢市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第1四半期      | 約7ヶ月 | 落石防止柵工 1基<br>地上集水ボーリング約245m<br>外                 |
| 雄物川流域 | 秋田森林管理署<br>湯沢支署 | 貝の才沢治山工事         | 秋田県湯沢市      | 秋田県湯沢市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第1四半期      | 約7ヶ月 | コンクリート約384m <sup>3</sup>                         |
|       |                 |                  |             |             |            |      |            |      |                                                  |
|       |                 |                  |             |             |            |      |            |      |                                                  |
|       |                 |                  |             |             |            |      |            |      |                                                  |
|       |                 |                  |             |             |            |      |            |      |                                                  |
|       |                 |                  |             |             |            |      |            |      |                                                  |
|       |                 |                  |             |             |            |      |            |      |                                                  |
|       |                 |                  |             |             |            |      |            |      |                                                  |
|       |                 |                  |             |             |            |      |            |      |                                                  |
|       |                 |                  |             |             |            |      |            |      |                                                  |

- 注1) ここに記載する内容は、平成28年4月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
- 注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。
- 注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
- 注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。